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Znak sprawy: Szp/FZ/MD-4/2015




Załącznik nr 5 do SIWZ
UMOWA  Nr……         
zawarta we Wrocławiu w dniu …........................ 2015 roku pomiędzy:
Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław, wpisanym do KRS pod nr 0000101546 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS, NIP 895 164 55 74, REGON 000977893 
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Prof. dr hab. Wojciecha Witkiewicza – Dyrektora Szpitala
a 
……………………………………………………………………………………
Zwanym dalej: „Wykonawcą” lub „Inspektorem Nadzoru inwestorskiego” 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie 
z przepisami ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, strony zawierają umowę, zwaną w dalszej części „umową”, o następującej treści:
§ 1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego w specjalności ……………. nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie części budynku C Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu na potrzeby Oddziału Neonatologii w ramach projektu „Mały Dolnoślązak”.
2. Zamówienie jest częścią projektu pn. ,,Mały DolnoŚlązak – Program poprawy opieki perinatalnej na terenie województwa dolnośląskiego” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.
3. Integralną część umowy stanowią: SIWZ wraz z załącznikami, dokumentacja postępowania w/s zamówienia publicznego oraz oferta Wykonawcy.
§ 2
PRAWA I OBOWIĄZKI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
1. Do obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji niniejszego zamówienia należeć będzie świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w specjalności ……………. nad realizacją inwestycji, o której mowa w § 1, z uwzględnieniem:
1) przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),
2) dokumentacji projektowej: budowlanej, wykonawczej, warunków określonych w decyzji o pozwoleniu na budowę,
3) wymagań materiałowo – technicznych określonych w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
2. Zamawiający dostarczył Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego pełną dokumentację techniczną (dokumentację projektową wraz z uzgodnieniami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wszystkie niezbędne opinie uzgodnienia, decyzje, itp.).
3. Przedstawiony w SIWZ oraz w niniejszej Umowie szczegółowy zakres zadań nie wyklucza obowiązku realizacji przez Wykonawcę innych zadań objętych zakresem przedmiotu Umowy wskazanym w ust. 1, które będą niezbędne – według uznania Zamawiającego lub Wykonawcy – dla prawidłowej realizacji Umowy lub prawidłowej realizacji inwestycji w ramach specjalności ________________ oraz ochrony interesów Zamawiającego.
4. Do obowiązków Inspektora Nadzoru inwestorskiego  należy w szczególności:
1) reprezentowanie Zamawiającego jako inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w okresie realizacji robót budowlanych;

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, 
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych 
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
3) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywania ich do użytkowania;
4) złożenie oświadczenia o podjęciu obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi;
5) sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających;
6) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;
7) na żądanie Zamawiającego kontrolowanie rozliczeń  nadzorowanych robót budowlanych; 
8) kontrola zgodności przebiegu wykonanych robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowości ich wykonania;
9) reprezentowanie Zamawiającego wobec wykonawcy robót budowlanych oraz innych jednostek biorących udział w procesie inwestycyjnym; 
10) przekazywanie protokolarne wraz z Zamawiającym terenu budowy wykonawcy robót budowlanych;
11) podejmowanie wszelkich działań zmierzających do oszczędnej realizacji inwestycji 
 i zapobiegania stratom, marnotrawstwu i niegospodarności;
12) zaopiniowanie Harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonawcy robót budowlanych stanowiącego podstawę rozliczeń między wykonawcą a Zamawiającym opisanych w umowie, w terminie 5 dni od otrzymania;
13) kontrolowanie i egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych terminowości realizacji robót i zawiadomienie Zamawiającego o zagrożeniach wpływających na przesunięcie terminu realizacji robót; 
14) opiniowanie przyczyny niedotrzymania terminu wykonania zadania przez wykonawcę robót, stanowiącej podstawę dla Zamawiającego do wystąpienia w sprawie kar umownych, o odszkodowanie za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych;
15) wykonywanie dokumentacji fotograficznej placu budowy, poszczególnych elementów robót budowlanych, również z czynności odbiorowych i archiwizowanie, za pomocą zdjęć 
w formie cyfrowej z pisemnymi komentarzami dla Zamawiającego;
16) dokonywanie na bieżąco wpisów w dzienniku budowy oraz wszelkiej korespondencji (w tym notatek z narad koordynacyjnych na budowie) związanej z realizacją przedmiotu zamówienia przez wykonawcę robót budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń, uwag i wniosków kierowanych do Wykonawcy robót, mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń Wykonawcy robót, katastrof budowlanych itp.;
17) potwierdzenie wpisem w dzienniku budowy zgłoszeń gotowości do odbioru robót ulegających zakryciu, częściowych i końcowych dokonywanych przez wykonawcę robót budowlanych;
18) uczestniczenie w odbiorach elementów robót w odbiorze robót zanikających, częściowych i końcowych zgłaszanych przez wykonawcę robót budowlanych;
19) uczestniczenie w cotygodniowych naradach koordynacyjnych na budowie;
20) uczestniczenie w naradach każdorazowo w przypadku konieczności na prośbę Zamawiającego, wykonawcy robót budowlanych oraz instytucji kontrolujących;
21) współpraca, uzgodnienia i wyjaśnienia z autorem dokumentacji projektowej w zakresie ewentualnych wad dokumentacji projektowej ujawnionych w trakcie wykonywania robót budowlanych;

22) stały kontakt z Zamawiającym na każdym etapie robót budowlanych 
i w okresie zgłaszania wad;
23) opiniowanie i rekomendowanie każdej propozycji aneksu do umowy z wykonawcą robót;
24) rozwiązywanie razem z Zamawiającym wszelkich problemów i sporów związanych 
z realizacją robót;
25) sprawdzanie atestów, certyfikatów przedkładanych przez wykonawców materiałów i ich urządzeń przed ich wbudowaniem na obiekcie;

26) odbycie ____________ pobytów tygodniowo na budowie o czasie trwania minimum 2 godziny (zgodnie z ilością pobytów zadeklarowaną przez Wykonawcę w Ofercie); 
27) opiniowanie zgłoszeń wykonawcy robót o częściowych odbiorach zgodnie 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania inwestycyjnego;
28) rozliczanie wykonawcy robót pod względem rzeczowym i finansowym;
29) przygotowywanie i przedkładanie Zamawiającemu protokołów konieczności robót dodatkowych oraz uzupełniających i innych zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót i z zachowaniem zasad ustawy Prawo zamówień publicznych, weryfikacja kosztorysów dotyczących tych robót opracowanych przez Wykonawcę robót, a także opiniowanie ich zasadności oraz dokonywanie ich kontroli 
w trakcie realizacji, z zastrzeżeniem, że bez zgody Zamawiającego i przeprowadzonej procedury wynikającej z ustawy Pzp Inspektor Nadzoru inwestorskiego  nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy robót polecenia wykonywania robót dodatkowych, zamiennych lub uzupełniających;
30) nadzorowanie i kontrola realizacji zaleceń komisji odbiorowej mających na celu usunięcie przez wykonawcę robót budowlanych stwierdzonych wad dających się usunąć;
31) opracowanie opinii dotyczącej wad obiektu uznanych za nienadające się do usunięcia oraz wnioskowanie o obniżenie wynagrodzenia wykonawcy robót z określeniem utraty wartości robót budowlanych i kwot obniżonego wynagrodzenia za te roboty;
32) zatwierdzanie proponowanych metod wykonania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe zaproponowane przez wykonawcę robót budowlanych;
33) uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących zakresu i wartości robót budowlanych;
34) sprawdzenie poprawności opracowania dokumentacji powykonawczej oraz ocena jej zgodności z faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi;
35) pisemne opiniowanie wystąpień wykonawcy robót np. o przedłużenie terminu wykonania robót, wraz z pisemną analizą skutków finansowych i formalnych;
36) przygotowanie, w przypadku odstąpienia od umowy robót budowlanych realizowanych przez wykonawcę robót budowlanych,  inwentaryzacji rzeczywistych  wykonanych robót;
37) w przypadku przerwania robót przez wykonawcę robót budowlanych wykonywanie przy udziale Zamawiającego wszelkich czynności związanych z tym przerwaniem polegających m.in. na  przejęciu placu budowy i nadzorze nad robotami zabezpieczającymi, itp.;
38) weryfikowanie i pisemne zatwierdzenie obmiarów robót wykonanych przez wykonawcę,  o ile są niezbędne;
39) zatwierdzenie częściowych protokołów odbioru robót, na podstawie których wykonawca robót wystawi fakturę częściową, w terminie 3 dni od daty ich zgłoszenia przez wykonawcę robót i dokonywanie odpowiednich wpisów w Dzienniku Budowy; 
40) egzekwowanie od wykonawcy robót przekazania Zamawiającemu instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń;
41) udział w szacowaniu i wycenie szkód powstałych przy realizacji zadania inwestycyjnego;
42) kontrola wykonawcy robót w zakresie bieżącego utrzymania czystości dróg dojazdowych oraz terenu przyległego do terenu budowy;
43) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;
44) przygotowanie materiałów koniecznych do dokonania odbioru końcowego, 
w szczególności:
a) potwierdzenie w dzienniku budowy gotowości obiektu do odbioru końcowego,
b) kontrola w zakresie kompletności dokumentacji powykonawczej,
c) kontrola w zakresie skompletowania dokumentacji wyposażenia i urządzeń (karty gwarancyjne, instrukcje, atesty, certyfikaty itd.);
45) sporządzenie końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego dla nadzorowanych robót branżowych;
46) zorganizowanie i dokonanie przy współudziale Zamawiającego odbioru końcowego;
47) stawianie się na terenie budowy na każde wezwanie wystosowane przez Zamawiającego lub wykonawcę robót budowlanych niezwłocznie po otrzymaniu tego wezwania  telefonicznie pod nr ……… przez 7 dni w tygodniu. 
5. Inspektor Nadzoru inwestorskiego ma prawo do wydawania kierownikowi budowy lub grupy robót polecenia, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy, dotyczącego:

a) usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,
b) wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych,
c) przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót i dowodów dopuszczania do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych.
6. Inspektor Nadzoru inwestorskiego ma prawo do żądania od kierownika budowy lub kierownika grupy robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuowanie mogło wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalna niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
7. Bez zgody Zamawiającego Inspektor Nadzoru inwestorskiego nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy robót polecenia wykonania robót dodatkowych.
8. Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub  zabezpieczenie przed awarią, to Zamawiajacy upoważnia Inspektora Nadzoru inwestorskiego do udzielenia wykonawcy zlecenia na ich wykonanie pod warunkiem otrzymania zgody od Zamawiającego wpisem w dziennik budowy.
9. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować świadczenie usług w taki sposób, aby dostosować je do czasu realizacji robót budowlanych przez wykonawcę robót. Roboty budowlane będą prowadzone przez 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty) w godzinach 7-20. 
§ 3
POROZUMIEWANIE SIĘ STRON
1. Przedstawicielem Zamawiającego dla administrowania umową jest: 
…………………………….
kontakt w dniach pracy Zamawiającego tj. poniedziałek – piątek od godz. 7.30 do godz. 14.30,  z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy, 
tel.:  …………………………………….. 
e-mail: ................................
2. Przedstawicielem Wykonawcy dla administrowania umową jest: 
…………………………….
3. Strony zgodnie ustalają, iż obowiązująca formą kontaktu stron umowy są: forma elektroniczna (poczta e-mail), telefoniczna, pisemna oraz faks, z zastrzeżeniem, iż preferowaną formę kontaktu stanowią forma elektroniczna i pisemna.
4. Inspektor Nadzoru inwestorskiego zobowiązuje się odpowiadać na wszelkie zapytania Zamawiającego przesłane w formie elektronicznej, telefonicznej,  pisemnej lub faksem niezwłocznie, nie dłużej niż do 5 dni od otrzymania zapytania.
§ 5
WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 
1) netto: …....................................... zł (słownie : ….......................................................... złotych)
2) brutto:…....................................... zł (słownie: ….......................................................... złotych)
2. Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru inwestorskiego, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie ponoszone przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego koszty związane z wykonaniem wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy i nadzorowania wszystkich robót realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego, łącznie z robotami dodatkowymi /uzupełniającymi / zamiennymi, o ile takie wystąpią.
3. Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru inwestorskiego nie podlega zmianie w przypadku zmiany terminów świadczenia usług, w tym wydłużenia realizacji robót budowlanych oraz zmiany wartości robót budowlanych realizowanych w ramach nadzorowanego zadania inwestycyjnego.
4. Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru inwestorskiego będzie regulowane w czterech ratach w wysokości _______________ zł netto, na podstawie faktur VAT:

a) pierwsza rata w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego płatna po zakończeniu pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego świadczenia usługi w okresie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego opisanego w § 1, liczonego od dnia przekazania terenu budowy wykonawcy robót budowlanych („okres robót budowlanych”);
b) druga rata w wysokości 30 %  wynagrodzenia ryczałtowego płatna po zakończeniu drugiego pełnego miesiąca kalendarzowego świadczenia usługi w okresie robót budowlanych;

c) trzecia rata w wysokości 20 %  wynagrodzenia ryczałtowego płatna po zakończeniu trzeciego pełnego miesiąca kalendarzowego świadczenia usługi w okresie robót budowlanych;
d) czwarta rata w wysokości 30 %  wynagrodzenia ryczałtowego po usunięciu wad i usterek robót budowlanych stwierdzonych w protokole odbioru końcowego zadania inwestycyjnego oraz końcowym rozliczeniu zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 1 .  
5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia na podstawie faktur nie później niż w terminie do 30 dni, liczonym od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej pod względem merytorycznym i finansowym faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury będzie każdorazowo Raport z wykonanych czynności w okresie rozliczeniowym, przedkładany Zamawiającemu w terminie do 5 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego. 
6. Za datę dokonania przez Zamawiającego płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Zamawiający nie udziela zaliczek.
8. Wynagrodzenie płatne będzie na konto Inspektora Nadzoru inwestorskiego wskazane w fakturze.
9. Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia umownego Zamawiający zapłaci Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego  odsetki ustawowe.
10. W przypadku wydłużenia okresu realizacji zadania inwestycyjnego, o którym mowa w  § 1 umowy, Inspektor Nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do dalszej realizacji przedmiotu umowy w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.
11. Raport z wykonanych czynności, o którym mowa w ust. 5 powyżej, zawierać powinien: określenie okresu rozliczeniowego; informację na temat osoby/osób sporządzających raport; wskazanie wszystkich czynności, które Wykonawca realizował w danym okresie rozliczeniowym ze wskazaniem dat ich realizacji, a w przypadku wizyt na budowie wyszczególnienie ilości i czasu trwania wizyt; stopień zaawansowania robót budowlanych i ewentualne odstępstwa wykonawcy robót od harmonogramu robót budowlanych.
§ 6
CZAS TRWANIA UMOWY
1. Umowa zawarta jest na czas określony. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia od dnia zawarcia Umowy do dnia usunięcia wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego opisanego w § 1 oraz końcowego rozliczenia robót.

2. Przewidywany okres świadczenia usług przez Wykonawcę wynosi  5 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, w tym przewidywany okres świadczenia usług w okresie robót budowlanych wynosi 105 dni od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy wykonawcy robót budowlanych.
3. Wskazany w ust. 2 okres świadczenia usług oraz okres świadczenia usług w okresie robót budowlanych mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie w trybie określonym w § 10 umowy.
4. W przypadku wydłużenia okresu realizacji robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 1 Umowy, Inspektor Nadzoru inwestorskiego  zobowiązany jest do dalszej realizacji przedmiotu umowy w ramach umówionego wynagrodzenia ryczałtowego.
§ 7
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach :
1) jeżeli Inspektor Nadzoru inwestorskiego nie podjął się wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonanie i przerwa trwa dłużej niż 10 dni, 
2) jeżeli Inspektor Nadzoru inwestorskiego  wykonuje swoje obowiązki nieterminowo, lub w sposób nienależyty i mimo zwrócenia na to uwagi i wezwania Zamawiającego nie wykazuje poprawy,
3) jeżeli Inspektor Nadzoru inwestorskiego świadczy usługi wykorzystując inne osoby, niż osoby wskazane w jego ofercie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Inspektor Nadzoru inwestorskiego może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
§ 8
PERSONEL WYKONAWCY
1. Wykonawca będzie realizować usługi posługując się osobami wskazanymi w ofercie jako osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (Personel Wykonawcy).
2. Wszelkie zmiany w składzie Personelu w stosunku do oferty mogą nastąpić jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną dla swej ważności na piśmie.
3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek o zmianę do Zamawiającego co najmniej na 14 dni przed planowaną zmianą. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie i wskazanie osoby, która zająć ma miejsce dotychczasowego członka Personelu wraz z oświadczeniem, że osoba ta spełnia wymogi oznaczone przez Zamawiającego w SIWZ.
4. Zamawiający zobowiązany jest zająć stanowisko w sprawie wniosku o zmianę w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowego wniosku. W razie niezajęcia stanowiska w tym terminie, uważa się, że Zamawiający wyraził zgodę na zaproponowaną zmianę. Zamawiający ma prawo odmówić dokonania zmiany.
5. Jeżeli dotychczasowy członek Personelu nie może realizować swoich obowiązków, w szczególności z powodu: śmierci, choroby, wypadku, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zapewnić osobę, która zastąpi dotychczasowego członka Personelu i przedstawić Zamawiającemu informację o osobie mającej zastąpić dotychczasowego członka Personelu w celu akceptacji nowego członka Personelu. Zamawiający powinien w terminie 7 dni ustosunkować się do propozycji. Informacja Wykonawcy powinna zawierać oświadczenie, że nowy członek Personelu spełnia wymogi oznaczone przez Zamawiającego w SIWZ. W razie niezajęcia stanowiska w tym terminie, uważa się, że Zamawiający wyraził zgodę na zaproponowaną zmianę. 
6. Zamawiający ma prawo odmówić akceptacji nowego członka Personelu, jeśli ma uzasadnione wątpliwości co do tego, czy nowy członek Personelu daje rękojmię należytego wykonywania usługi. Wówczas Wykonawca powinien niezwłocznie zaproponować inną osobę, ust. 5 stosuje się odpowiednio. 
7. Jeżeli Wykonawca nie zapewni w  którymkolwiek momencie realizacji niniejszej Umowy wymaganej ilości osób posiadających kwalifikacje określone w SIWZ przez okres dłuższy niż 7 dni, Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy z powodu nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę.
8. Zamawiający może zażądać zmiany członka Personelu, jeżeli wykonuje on swoje obowiązki w sposób nieprawidłowy. Zamawiający powinien w taki przypadku wystąpić z żądaniem do Wykonawcy; żądanie powinno zawierać uzasadnienie. Postanowienia ust. 5 stosuje się odpowiednio.
9. Koszty związane ze zmianą składu Personelu ponosi Wykonawca.
10. Zmiana członka Personelu Wykonawcy zostanie dokonana w trybie zmiany Umowy, zgodnie z § 10 ust. 1 lit. c) Umowy.
§ 9
KARY UMOWNE
1. Inspektor Nadzoru inwestorskiego  zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn od niego zależnych w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
2. Inspektor Nadzoru inwestorskiego  zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy przypadek nie przestrzegania obowiązków określonych w §2 i §3 niniejszej umowy.
3. Inspektor Nadzoru inwestorskiego  zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto w przypadku niestawienia się na terenie budowy na wezwanie wystosowane przez Zamawiającego w terminie określonym w §2 ust. 3 pkt. 47) niniejszej umowy, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w stawieniu się.
4. Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego - przewyższającego karę umowną do wysokości poniesionej szkody.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia wierzytelności z tytułu kar umownych i innych odszkodowań z wynagrodzenia Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
§ 10
ZMIANY UMOWY
1.   Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej okoliczności wymienionej poniżej:
a) jeżeli konieczność wprowadzenia zmiany wynikać będzie ze zmiany obowiązujących przepisów prawa, przy czym zmiana ta wywierać będzie bezpośredni wpływ na realizację umowy;

b) jeżeli wystąpi potrzeba wprowadzenia zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, będących następstwem dozwolonego przekształcenia  podmiotu;
c) jeżeli wystąpi konieczność zmiany osób wykonujących obowiązek pełnienia nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją usługi , przy czym nowe osoby będą posiadały co najmniej takie kwalifikacje, jakich Zamawiający wymagał w postępowaniu;

d) jeżeli wystąpi konieczność zmiany (wydłużenia lub skrócenia) terminów umownych: okresu świadczenia usług w ramach Umowy lub terminu zakończenia świadczenia Usług z uwagi na zmianę terminu wykonania robót budowlanych lub przedłużający się proces wyboru wykonawcy robót budowlanych;
e) jeżeli wystąpi konieczność zmiany sposobu płatności wynagrodzenia Wykonawcy z uwagi na skrócenie terminów umownych;
f) w razie zaistnienia po zawarciu umowy zdarzeń niezależnych od stron, o charakterze działania siły wyższej, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań – strony zobowiązują się do wspólnego określenia nowego terminu realizacji przedmiotu umowy;

g) w przypadku zmiany podwykonawców - jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

2. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 ustawy Pzp, 144 ust. 1 ustawy Pzp oraz zasad ogólnych obowiązujących przy udzielaniu zamówień publicznych.
3. Każda zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca, zgodnie ze złożoną przez siebie Ofertą, wykona przy udziale Podwykonawców następujące usługi składające się na przedmiot Umowy: _____________________________________________________________
2. Pozostałe usługi Wykonawca wykona własnymi siłami z zaangażowaniem Personelu wskazanego w SIWZ.
3. Za działania Podwykonawców Wykonawca odpowiada, jak za swoje własne.
§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.
2. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej Umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
ZAMAWIAJĄCY                                                           INSPEKTOR  NADZORU INWESTORSKIEGO
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