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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejsze opracowanie przedstawia projekt budowlany branzy elektrycznej w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz
uktadow zasilania urzadzen dla budynku.

Projektuje sie wyposazenie budynku w nastepujgce instalacje elektryczne i teletechniczne:

. Zasilanie obiektu - przytacze elektryczne z istniejgcej stacji trafo

. Elektryczna gniazd sitowych i gniazd wtykowych oraz o$wietlenia i wentylacji czesci technicznej, a w szczegoélnosci obejmujaca:
. Ciggi komunikacyjne

. Pomieszczenia techniczne wraz z urzadzeniami do wentylacji i klimatyzaciji

. Laboratorium

. Wymiennik ciepta

. Zasilanie instalacji stabopradowych

. Elektryczna gniazd wtykowych oraz oswietlenia i wentylacji (klimakonwektoréw) czesci medycznej.
. Teletechniczng SAP - System Alarmowania Pozarowego oraz sterowania oddymianiem

. Teletechniczng KD - Kontrola Dostepu

. Teletechniczng SWIN - sygnalizacja wtamania i napadu

. Teletechniczng CCTV - Telewizja Przemystowa

. Teletechniczng Automatyki budynkowej

. Przylgcze teletechniczne - potgczenie z istniejacg serwerownig

OCO~NOOUAWD OO TN
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ].m \ Poszcz Razem
1/45231400-9 |Przytacze energetyczne
1/KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV m3
d.1/0701-03
42 m3 42.000
RAZEM 42.000
2|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1/0706-01
42 m 42.000
RAZEM 42.000
3/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1/0705-01 2x4 rury SRS110
45 m 45.000
RAZEM 45.000
4/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 24.0 kg/m w rowach kablowych recznie - roboty m
d.1/0707-09 obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) - f) Linia kablowa wykonana kablem
z2.52.2.14. 1IXYAKY 1x300mm2.
9902-01
2*85*4 m 680.000
RAZEM 680.000
5/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
d.1/0702-03
45 m3 45.000
RAZEM 45.000
6/KNR 5-10 Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla Al 4-zylowego o |szt.
d.1/0603-10 przekroju do 300 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
7|KNP 1327- |Pomiar linii kablowej 4-zytowej odc
d.1/01.02
8 odc 8.000
RAZEM 8.000
8/KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
d.1/0902-01 zwarciowe;j.
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
9/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu podstaw bezpiecznikowychmocy 3-biegunowych |szt.
d.1/0311-16
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
10|KNR 2-31 Naprawy drég wykonywane mechanicznie m?2
d.1/1401-07
110 m?2 110.000
RAZEM 110.000
2|45316200-7 |Przytacze teletechniczne - pot gczenie z istniejac g serwerowni g
11/KNR-W 2-02 |Demontaz sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej m?2
d.2|2701-01
250 m?2 250.000
RAZEM 250.000
12|KNR AT-15 |Uktadanie peszla/rurek podtynkowych o srednicy do 48 mm m
d.2|0104-04
260 m 260.000
RAZEM 260.000
13/KNR-W 5-08 |Montaz kanatéw instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 50 mm na podtozu |m
d.2|0115-03 betonowym
220 m 220.000
RAZEM 220.000
14| KNR-W 5-10 [Kabel telekom. XzZTKMXpw 5x4x0,5mm. Ukfadanie kabli jednozytowych o ma- |m
d.2|0113-02 sie do 1.0 kg/m na napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rurach, pustakach
lub kanatach zamknietych
240 m 240.000
RAZEM 240.000
15/KNR 5-06 Zarabianie i podigczanie kabli wielozytowych bez ekranu do gniazd wielostyko- |konc.
d.2|0705-04 wych o 10 stykach
200 konc. 200.000
RAZEM 200.000
16| KNR-W 5-10 [Kabel W-NNOTKSd - 24 Jednomodowy G50/125. Uktadanie kabli jednozyto- |m
d.2|0113-02 wych o masie do 1.0 kg/m na napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rurach,
pustakach lub kanatach zamknigtych
245 m 245.000
RAZEM 245.000
17|KNR-W 5-10 |[Kabel W-NNOTKSd - 24 Jednomodowy G50/125. Uktadanie kabli jednozyto- |m
d.2|0113-02 wych o masie do 1.0 kg/m na napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rurach,
pustakach lub kanatach zamknigtych
285 m 285.000
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RAZEM 285.000
18/KNR AT-14 |Spawanie kabla swiattowodowego jednomodowego w kasetach $wiattowodo-  |szt.
d.2|0104-02 wych
48 szt. 48.000
RAZEM 48.000
19/KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
d.2|0111-01
48 pomiar 48.000
RAZEM 48.000
20|KNR-W 2-02 |Montaz sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej m?2
d.2|2701-01
250 m2 250.000
RAZEM 250.000
3|45317300-5 |Rozdzielnice
21|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstruk- |szt.
d.3|0404-08 cja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza
- tablica TB1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstruk- |szt.
d.3|0404-08 cja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego poditoza
- tablica TB2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstruk- |szt.
d.3|0404-08 cja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego poditoza
- tablica TB3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstruk- |szt.
d.3|0404-08 cja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza
- tablica TB4
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstruk- |szt.
d.3/0404-08 cja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego poditoza
- tablica TB5
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstruk- |szt.
d.3|0404-08 cja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego poditoza
- tablica TB6
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstruk- |szt.
d.3/0404-08 cja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego poditoza
- tablica TB7
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstruk- |szt.
d.3|0404-08 cja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza
- tablica TK2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstruk- |szt.
d.3|0404-08 cja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego poditoza
- tablica TK3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstruk- |szt.
d.3|0404-08 cja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego poditoza
- tablica TK4
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstruk- |szt.
d.3/0404-08 cja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego poditoza
- tablica TK5
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstruk- |szt.
d.3|0404-08 cja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego poditoza
- tablica TK6
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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33|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstruk- |szt.
d.3|0404-08 cja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego poditoza
- tablica TK7
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 500kg wraz z kons- szt.
d.3|0404-12 trukcjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza. Rozdzielnica
RGNN.
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
35/KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 300kg wraz z kons- szt.
d.3|0404-12 trukcjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza. Rozdzielnica
RGNN-U.
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 300kg wraz z kons- szt.
d.3|0404-12 trukcjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza. Rozdzielnica
RGNN-P.
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR 5-08 Montaz zasilacza UPS 50kW. szt.
d.3|0404-12
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNP 1301- |Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 5 pdl szt
d.3/01.01
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
4145312310-3 |Instalacje odgromowe i uziemiaj ace
39|KNR 5-08 Uktadanie bednarki uziemiajacej w budynkach w ciggach pionowych na wspor- |m
d.4/0603-07 nikach mocowanych na cegle z kuciem recznym- przekréj bednarki do
120mm?2 - p/analogie
- bednarka Fe-Zn 30x4mm
45 m 45.000
RAZEM 45.000
40|KNR 5-08 Montaz wspornikéw naciggowych z jedng ztgczka przelotowa naprez.na dachu |szt.
d.4/0601-05 betonowym krytym papa lub blachg
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
41|KNR 5-08 Montaz wspornikéw naciggowych z jedng ztgczka przelotowa naprez.na $cianie |szt.
d.4/0601-02 z betonu
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
42|KNR 5-08 Montaz zwodéw pionowych naprezanych z preta o $r.do 10mm na uprzednio |m
d.4/0606-03 zainstalowanych wspornikach na Scianie
10 m 10.000
RAZEM 10.000
43|KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych naprezanych z preta o $r.do 10mm na uprzednio |m
d.4/0606-02 zainstalowanych wspornikach na dachu stromym
60 m 60.000
RAZEM 60.000
44|KNR 5-10 Montaz masztéw odgromowych 7m szt.
d.4/1005-07
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
45|KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemia- |szt.
d.4/0619-06 jacej i odgromowej
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
46|KNR 5-08 taczenie przewodéw uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka szt.
d.4/0617-02 200mm?2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
47|/KNR 5-08 taczenie preta o sr.do 10mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych uniwer- |szt.
d.4/0618-01 salnych krzyzowych
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
5/45315300-1 |Instalacje zasilania oraz gniazd wtykowych
48|/KNNR 5 Korytka o szerokosci 400 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.5/1105-07
390 m 390.000
RAZEM 390.000
49|KNNR 5 Korytka o szerokosci m
d.5|1105-07 200 mm przykrecane do gotowych otworéw
150 m 150.000
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RAZEM 150.000
50/KNR 5-08 Przewdd ptaski YDYp - tgczny przekrdj zyt do 24mm2 (podtoze nie-betonowe) |m
d.5/0209-06 uktadany w tynku - YDYp3x2,5
5570 m 5570.000
RAZEM 5570.000
51|KNR 5-08 Przewdd ptaski YDYp - tgczny przekrdj zyt do 24mm2 (podtoze nie-betonowe) |m
d.5/0209-06 uktadany w tynku - YDYp 5x10
545 m 545.000
RAZEM 545.000
52|KNR 5-08 Przewdd ptaski YDYp - tgczny przekrdj zyt do 24mm2 (podtoze nie-betonowe) |m
d.5/0209-06 uktadany w tynku - YDYp 5x16
410 m 410.000
RAZEM 410.000
53|KNR 5-08 Przewdd ptaski YKY - tgczny przekrdj zyt do 24mm?2 (podtoze nie-betonowe) m
d.5/0209-06 uktadany w tynku - YKY 5x50
50 m 50.000
RAZEM 50.000
54|KNR 5-08 Przewdd ptaski YKYZzo - fgczny przekroj zyt do 24mm2 (podioze nie-betonowe) |m
d.5/0209-06 uktadany w tynku - YKY 4x2,5
330 m 330.000
RAZEM 330.000
55|KNR 5-08 Przewdd ptaski YKYZo - fgczny przekroj zyt do 24mm2 (podtoze nie-betonowe) |m
d.5/0209-06 uktadany w tynku - YKY 3x4
165 m 165.000
RAZEM 165.000
56|KNR 5-08 Przewdd ptaski YKYZzo - fgczny przekroj zyt do 24mm2 (podtoze nie-betonowe) |m
d.5/0209-06 ukfadany w tynku - 4x1,5
2200 m 2200.000
RAZEM 2200.000
57|/KNR 5-08 Przewdd ptaski YKYZo - fgczny przekroj zyt do 24mm2 (podtoze nie-betonowe) |m
d.5/0209-06 uktadany w tynku - 2x1,5
300 m 300.000
RAZEM 300.000
58| KNR 5-08 Przewdd ptaski YKYZzo - fgczny przekroj zyt do 24mm2 (podtoze nie-betonowe) |m
d.5|0209-06 ukfadany w tynku - 3x1,5
30 m 30.000
RAZEM 30.000
59|KNR 5-08 Przewdd ptaski YKYZo - fgczny przekroj zyt do 24mm2 (podtoze nie-betonowe) |m
d.5/0209-06 uktadany w tynku - 3x10
55 m 55.000
RAZEM 55.000
60|KNR 5-08 Przewdd ptaski YKYZzo - fgczny przekroj zyt do 24mm2 (podtoze nie-betonowe) |m
d.5|0209-06 uktadany w tynku - 3x6
55 m 55.000
RAZEM 55.000
61|KNR 5-08 Przewdd ptaski YKYZo - faczny przekroj zyt do 24mm2 (podtoze nie-betonowe) |m
d.5/0209-06 uktadany w tynku - 3x16
70 m 70.000
RAZEM 70.000
62| KNR 5-08 Kabel YKY - 5x95 m
d.5/0209-06
55 m 55.000
RAZEM 55.000
63|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.5/0301-21 gipsowej z wykonaniem slepych otworéw mechanicznie w betonie
240 szt. 240.000
RAZEM 240.000
64|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylotéw 3 i szt.
d.5/0303-03 przekroju przewodéw do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykrecenie
53 szt. 53.000
RAZEM 53.000
65|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uzie-|szt.
d.5/0309-03 mieniem w puszkach z podtaczeniem
- gniazdo wtyk. 2-bieg. z uziemieniem 2P+Z, 10/16A,250V p/t
292 szt. 292.000
RAZEM 292.000
66|KNR 5-08 Sprawdzenie stanu izolacji szt.
d.5/0811-01
240 szt. 240.000
RAZEM 240.000
67|KNR 5-08 Sprawdzenie prébnikiem napiecia punktu odbioru w instalacji wtynkowej szt.
d.5/0811-03
240 szt. 240.000
RAZEM 240.000
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68/KNR 5-08 Przedzwonienie przewodéw szt.
d.5/0811-02
240 szt. 240.000
RAZEM 240.000
69|KNR 5-08 Podtaczenie przewodéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.5/0813-01 bolce (przekroj zyt do 2.5 mm2)
240 szt. 240.000
RAZEM 240.000
70/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.5/1202-01 go hapiecia .
240 pomiar 240.000
RAZEM 240.000
71/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.5/1202-02 go hapiecia .
22 pomiar 22.000
RAZEM 22.000
6/45316000-5 |Instalacje i urz gdzenia o $wietlenia wewn etrznego i zewn etrznego
72|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.6/0301-21 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w betonie
371 szt. 371.000
RAZEM 371.000
73/KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych - oprawa |szt.
d.6|0511-14 wewnetrzna typu 1 - wg dok. projektowe;.
144 szt. 144.000
RAZEM 144.000
74| KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych - oprawa |szt.
d.6|0511-14 wewnetrzna typu 2 - wg dok. projektowej.
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
75/KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych - oprawa |szt.
d.6|0511-14 wewnetrzna typu 3 - wg dok. projektowe;.
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
76| KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych - oprawa |szt.
d.6|0511-14 wewnetrzna typu 4 - wg dok. projektowej.
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
77/KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych - oprawa |szt.
d.6|0511-14 wewnetrzna typu 5 - wg dok. projektowe;.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
78|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych - Wytacznik oswietlenia |szt.
d.6/0307-02 jednoklawiszowy bistabilny
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
79|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych - Wylacznik oswietlenia |szt.
d.6/0307-02 dwuklawiszowy bistabilny
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
80|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych - Wytacznik o$wietlenia |szt.
d.6/0307-02 astabilny
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
81|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych - Wylacznik oswietlenia |szt.
d.6/0307-02 krzyzowy bistabilny
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
82|KNR 5-08 Przewdd ptaski tgczny przekréj zyt do 7.5mm2 (podtoze nie-beton.) uktadany w |m
d.6/0209-05 tynku
- YDY 3x1,5mm2
2380 m 2380.000
RAZEM 2380.000
83|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.6/1202-01 go napiecia .
371 pomiar 371.000
RAZEM 371.000
84|KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiaréw dok.na stanowisku |kpl.po
d.6/0301-03 m.
31 kpl.po 31.000
m.
RAZEM 31.000
7/45315300-1 |Instalacje zasilania systemu wentylacji i klimatyza  cji
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85|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkow |szt.
d.7/0301-03 plast.w podiozu betonowym
70 szt. 70.000
RAZEM 70.000
86|KNR-W 5-08 |Montaz kanatéw instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 130 mm na podto- |m
d.7/0115-03 Zu betonowym
180 m 180.000
RAZEM 180.000
87|KNNR 5 Elementy konstrukcyjne (uchwyty,konsolki,haczyki) - przykrecanie do gotowe- |szt.
d.7|1104-04 go podtoza na $cianie (2 mocowania)
122 szt. 122.000
RAZEM 122.000
88|KNR 5-08 Montaz elementéw konstrukcyjnych (uchwyty,konsolki,haczyki) przez osadze- |szt.
d.7/0704-11 nie w gotowych otworach z zabetonowaniem na $cianie (1 mocow.)
66 szt. 66.000
RAZEM 66.000
89/KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.7|1105-07
90 m 90.000
RAZEM 90.000
90|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 ukfadane w gotowych|m
d.7/0210-03 bruzdach na podtozu innym niz beton - kabel YKY 5x2,5
140 m 140.000
RAZEM 140.000
91|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w gotowych|m
d.7/0210-03 bruzdach na podtozu innym niz beton - kabel YKY 5x4
120 m 120.000
RAZEM 120.000
92| KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 ukfadane w gotowych|m
d.7/0210-03 bruzdach na podtozu innym niz beton - kabel 2YSLCY-J 4x2,5
600 m 600.000
RAZEM 600.000
93|KNR 4-03 Badanie linii kablowej o ilosci zyt do 5 odc.
d.7/1203-01
24 odc. 24.000
RAZEM 24.000
94|KNR 5-08 Sprawdzenie stanu izolacji szt.
d.7/0811-01
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
95/KNR 5-08 Przedzwonienie przewodéw szt.
d.7/0811-02
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
96|KNR 5-08 Sprawdzenie prébnikiem napiecia punktu odbioru w instalacji wtynkowej szt.
d.7/0811-03
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
97|KNR 5-08 Podtaczenie przewodoéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.7/0813-01 bolce (przekroj zyt do 2.5 mm2)
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
98|KNR 5-08 Podtaczenie przewodéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.7/0813-02 bolce (przekroj zyt do 4 mm2)
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
99/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.7/1202-01 go hapiecia .
pomiar 12.000
RAZEM 12.000
100|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.7/1202-02 go hapiecia .
12 pomiar 12.000
RAZEM 12.000
8/45314320-0 |Sie¢€ strukturalna (wraz z serwerowni  g)
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101|KNR 13-06 |1 komplet = Szafa IT 19" 1 szt., 42U 600x800+19" Patch Panel na 24xRJ45,  |szt
d.8/0702-04 ekranowany, Kat. 6, wyposazony 12szt+Listwa zasilajgca 6 portowa 4szt+Pa-
nel wentylacyjny poczwoérny 2szt+Cokot 600x800 2szt+ adapter 2xRJ45 88szt+
Modut Key-Stone RJ45, ekranowany, Kat.6 176szt+ 19" poziomy organizator
kabli, 1U, czarny, grzebieniowy 15szt + Panel telefoniczny 50xRJ45, kat.3
2szt.+ Przelgcznica swiattowodowa 1U/19" 2szt+ Plyta czotowa 1U 24xLC dup-
lex 2szt+ Rurka karbowana peszla 18mm, Legrand 200m+ Rurka PCV biata,
sztywna 18mm, Legrand 200m+ Uchwyt otwarty rurki o $rednicy 18mm, Le-
grand 1500szt
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
102|KNR 5-08 Montaz kabla S/FTP LSOH KAT6 m
d.8/0209-01
10560 m 10560.000
RAZEM 10560.000
103|KNR 5-08 Montaz kabla S/FTP LSOH KAT6 m
d.8/0209-01
10560 m 10560.000
RAZEM 10560.000
104|KNR 5-01 Montaz kabli krosowych $wiattowodowych kpl.
d.8/0819-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
105/KNR 5-01 Montaz kabli krosowych miedzianych kpl.
d.8/0819-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
106 KNR 5-06 Zainstalowanie gniazda PEL na $cianie z betonu lub drewna lub na $ciance szt.
d.8/1704-03 medycznej
szt. 29.000
RAZEM 29.000
107|KNR 5-06 Zainstalowanie punktu PEL w meblu szt.
d.8/1704-03
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
108|KNR 5-06 Zarabianie i podtgczanie kabli wielozytowych bez ekranu do gniazd wielostyko- |koric.
d.8/0705-04 wych o 10 stykach
178 konc. 178.000
RAZEM 178.000
109|KNR 5-07 Krosowanie obwod6w na przetgcznicach kablem o dtugosci 1m szt.
d.8/0304-01
178 szt. 178.000
RAZEM 178.000
110|KNR 5-06 Sprawdzanie dziatania aparatéw telefonicznych szeregowych 3NN zesp.
d.8/1707-06
10 zesp. 10.000
RAZEM 10.000
9/45316200-7 |Telewizja przemystowa CCTV
111|KNR AL-01 |Montaz kamer systemu telewizji uzytkowej - kamera Kamera DCC-524PVD szt.
d.9/0501-01 TDN
z.sz.3.3
z.sz.3.4
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
112|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - urzgdzenie do cyfrowego za- |szt.
d.9|0503-04 pisu obrazu, Rejestrator Cyfrowy XR-0800E
z.sz.3.4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
113|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - Monitor SMT1934P szt.
d.9/0501-03
z.sz.3.4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
114|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - Stacja operatorska HP 2620 |szt.
d.9|0503-04 + klawiatura + mysz, obstuga CCTV, SSWIN, SKD
z.sz.3.4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
115|KNR AT-14 |Uktadanie kabla do monitoringu CCTV - Przewdd koncentryczny RG-6 + rurka |m
d.9/0101-01 PCV z el. pomocniczymi
600 m 600.000
RAZEM 600.000
116|KNR AT-14 |Uktadanie kabla do zasilania systemu CCTV - Przewéd OMY 2x1,5 m
d.9/0101-01
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600 m 600.000
RAZEM 600.000
117|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu CCTV - linia transmisji danych i parametréw steruja- linia
d.9|0506-02 cych
5 linia 5.000
RAZEM 5.000
10]45312200-9 |System Sygnalizacji Wiamania i Napadu
118/KNR AL-01 |Centrala Alarmowa Integra INTEGRA 128 + Ekspander 8 wejs¢ szt.
d.10/0102-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
119|KNR AL-01 |Montaz manipulatora INT-KLCD-BL szt.
d.10/0111-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
120/KNR AL-01 |Montaz syreny alarmowej SP-4002 BL szt.
d.10/0104-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
121|KNR AL-01 |Montaz czujek PIR IVORY wraz z soczewkami korytarzowymi szt.
d.10/0109-01
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
122|KNR AL-01 |Montaz czujek PIR IP54 szt.
d.10/0109-01
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
123|KNR AL-01 |Montaz czujnika TRM-31A szt.
d.10/0109-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
124\KNR AL-01 |Montaz konwertera KONWERTER - ETHM-1 szt.
d.10/0109-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
125|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 kro- |sys-
d.10{0601-02 kéw programowych (instrukciji) tem
1 Sys- 1.000
tem
RAZEM 1.000
126|KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 12 elemen- |szt.
d.10/0602-04 téw liniowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
127|KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementéw liniowych szt
d.10/0604-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
128|KNR 5-08 Przewod YTKSY 3x2x0,5 do SSWIN m
d.10/0209-01
500 m 500.000
RAZEM 500.000
129|/KNR 5-08 Przewod YTDY 6x0,5mm do SSWIN + rura PCV z el. pomocniczymi m
d.10/0209-01
1000 m 1000.000
RAZEM 1000.000
130|KNR 5-08 Przewod wtynkowy OMY do SSWIN kpl.
d.10/0209-01
300 kpl. 300.000
RAZEM 300.000
131|KNR AL-01 |Zainstalowanie oprogramowania zarzgdzajgcego systemem SSWIN (oprogra- |szt.
d.10{0702-05 mowaniem DLOADX)
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
11 Domofon
132|KNR-W 5-08 |Montaz urzgdzen tgcznosci wewnetrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - |szt
d.11/0406-01 panel domofonowy
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
133|KNR-W 5-08 |Montaz urzadzen fgcznosci wewnetrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - |szt
d.11/0406-02 Unifon 1140/621, wraz z zasilaczami
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
134|KNR 5-08 Przewod wtynkowy do instalacji domofonowej OMY2x1,5 kpl.
d.11/0209-01
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400 kpl. 400.000
RAZEM 400.000
135/KNR 5-08 Przewod wtynkowy do instalacji domofonowej YTKSY 3x2x0,5 m
d.11/0209-01
500 m 500.000
RAZEM 500.000
12 System Kontroli Dost epu
136|KNR AL-01 |Montaz elementéw obstugowych - Czytnik kart zblizeniowych CZ-EMM3 szt.
d.12/0111-02
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
137|KNR AL-01 |Montaz modulu kontroli przejscia ACCO PLUS szt.
d.12/0302-06
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
138/KNR AL-01 |Montaz dodatkowego wyposazenia systemu alarmowego - Przycisk wyjscia szt.
d.12/0116-02 ewakuacyjnego
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
139|KNR AL-01 |Montaz czujki otwarcia - kontaktron drzwiowy szt.
d.12/0203-02
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
140|KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - elektrozaczep rewer- |szt
d.12/0304-01 syjny,12V,wzmocniony
24 szt 24.000
RAZEM 24.000
141|KNR AL-01 |Montaz zasilacza buforowego, ZMS-3B-12V2A szt.
d.12/0112-03
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
142|KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. 7 Ah 12v szt.
d.12/0109-01
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
143|KNR 5-08 Przewéd UTP, kat 5 do SKD m
d.12/0209-01
1500 m 1500.000
RAZEM 1500.000
144|KNR 5-08 Przewod YTDY 6x0,5 do SKD m
d.12/0209-01
450 m 450.000
RAZEM 450.000
145/KNR 5-08 Przewod wtynkowy OMY do SKD kpl.
d.12/0209-01
600 kpl. 600.000
RAZEM 600.000
146|KNR AL-01 |Montaz konwertera KONWERTER - ACCO USB szt.
d.12/0109-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
147|KNR AL-01 |Zainstalowanie oprogramowania zarzadzajgcego systemem KD (oprogramo-  |szt.
d.12/0702-05 waniem ACCO SOFT LT)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13]45312100-8 |System sygnalizacji po zarowej
148|KNR 5-06 Zainstalowanie centrali alarmowej systemu SAP typu Integral IP MXF. szt.
d.13/1601-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
149/KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. 26 Ah 12V, VDS szt.
d.13/0109-01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
150|KNR AL-01 |Montaz drukarki (modut RS232 niezbedny) wraz z modutem RS232 (izolowany)|szt.
d.13/0503-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
151|KNR AL-01 |Montaz czujki optycznej dymu szt.
d.13/0109-01
37 szt. 37.000
RAZEM 37.000
152|KNR AL-01 |Montaz czujki wielodetektorowej dymu szt.
d.13/0109-01
37 szt. 37.000
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RAZEM 37.000
153|KNR AL-01 |Montaz gniazd czujki adresowalnej (z przejsciem)+22 uszczelki gniazda $rodo- |szt.
d.13/0201-06 wiska wilgotnego +8modutéw wejsécia wyjécia +8szt obudowa z pokrywg IP65
74 szt. 74.000
RAZEM 74.000
154/KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustyczno-optyczny wraz z puszkg instalacyjng PIP-1A, |szt.
d.13/0104-01 Modut 2 wej/wyj linia kolekt. lub sygnal. (wymaga zasilania 24V!), Obudowa z
pokrywg IP65, Bariera iskrobezpieczna, Obudowa bariery z pokrywg IP56,
Uchwyt mocujacy bariere w obudowie
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
155|KNR AL-01 |Montaz konwencjonalnego czujka dymu ex, Gniazdo czujki DO1101A i szt.
d.13/0109-01 DT1101A, element konca linii dla stref Ex
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
156 KNR AL-01 |Montaz zasilacza stabilizowany 24V, 5A, z akumulat. Merawex szt.
d.13/0112-03
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
157|KNR AL-01 |Montaz Akumulator 12 V 17 Ah szt.
d.13/0109-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
158/KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru, bezpo$posredni, w obudowie szt.
d.13/0402-01
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
159|KNR 5-08 Montaz kabla uniepalnionego petli dozorowych YnTKSY, Bitner m
d.13/0209-01
1500 m 1500.000
RAZEM 1500.000
160|KNR 5-08 Kabel sterowniczy nieplany HDGs 2x1,5, Bitner+ Rurka karbowana peszla m
d.13/0209-01 16mm, Legrand 100m + Rurka PCV biata, sztywna 16mm, Legrand 1500m +
Uchwyt otwarty rurki o srednicy 16mm, Legrand 4500szt + Uchwyt certyfikowa-
ny dla HDGS 2x1,5, Baks 900szt
300 m 300.000
RAZEM 300.000
14|45314000-1 |Automatyka budynkowa BMS / RMS
161|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 150kg wraz z kons- szt.
d.14/0404-10 trukcjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza - szafa SAB-1
Szt. 1.000
RAZEM 1.000
162|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 30kg wraz z konstruk- |szt.
d.14/0404-10 cja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza - centralka gazowa
MDP-16
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
163|KNR 7-08 Zdalny ukfad do pomiaru stezenia gazéw - TLEN ukl.
d.14/0102-04
6 ukl. 6.000
RAZEM 6.000
164|KNR 7-08 Zdalny uktad do pomiaru stezenia gazéw - CO2 ukl.
d.14/0102-04
4 ukl. 4.000
RAZEM 4.000
165/KNR 7-08 Montaz sygnalizatora alarmowego detekcji gazow. ukl.
d.14/0102-04
4 ukl. 4.000
RAZEM 4.000
166 KNR 7-08 Zdalny ukfad do pomiaru temperatury oraz wilgotnosci z zastosowaniem czujni- |ukl.
d.14/0102-04 ka z przetwornikiem - Przetwornik temperatury i wilgotnosci typu TH1. Czujnik
temperatury i wilgotnosci, wnetrzowy, zasilanie 24VDC.
ukl. 27.000
RAZEM 27.000
167 |KNR 7-08 Zdalny uktad do pomiaru temperatury Przetwornik temperatury typu T1. Czujnik |ukl.
d.14|0102-04 temperatury, zewnetrzny, zasilanie 24VDC.
ukl. 2.000
RAZEM 2.000
168|KNR 7-08 Zdalny ukfad do pomiaru cis$nienia z zastosowaniem czujnika z przetwornikiem |ukl.
d.14/0102-04 - Przetwornik ci$nienia typu P1: R6znicowy czujnik ci$nienia, wnetrzowy z wy-
Swietlaczem.
19 ukl. 19.000
RAZEM 19.000
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169|KNR 7-08 Zdalny ukfad do pomiaru cis$nienia z zastosowaniem czujnika z przetwornikiem |ukl.
d.14/0102-04 - Przetwornik ci$nienia typu P2: R6znicowy czujnik ci$nienia, wnetrzowy bez
wyswietlacza.
14 ukl. 14.000
RAZEM 14.000
170|KNR AL-01 |Montaz panela idykacyjnego. Zasilanie 24VDC. szt.
d.14/0109-01
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
171|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora optyczno-alustycznego dla kontroli poziomu tlenu w po-  |szt.
d.14/0109-01 mieszczeniach. Natezenie dzwigeku: okoto 120dB, Czerwona lampka. Zasilanie
24VDC.
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
172|KNR 0-31 Montaz sitownika przepustnicy sterowany sygnatem analogowym 0..10V. Mo- |kpl.
d.14/0307-06 ment obrotowy: adekwatny do wielkosci sterownej przepustnicy (4Nm/15Nm)
Zasilanie: 24VAC
31 kpl. 31.000
RAZEM 31.000
173|KNR 7-08 Zdalny ukfad do pomiaru temperatury z zastosowaniem czujnika z przetworni- |ukl.
d.14/0102-04 kiem - Kanatowy przetwornik temperatury: Zakres -10..50 st. C, Wyjscie:
0..10v
20 ukl. 20.000
RAZEM 20.000
174\KNR 7-08 Zdalny ukfad do pomiaru wilgotnosci z zastosowaniem czujnika z przetworni-  |[ukl.
d.14/0102-04 kiem - Higrostat kanatowy, Zakres nastaw: 15..95%rH, Zasilanie: 24VAC, Wyj-
Scie: 0..10V
4 ukl. 4.000
RAZEM 4.000
175/KNR 7-08 Zdalny ukfad do pomiaru cisnienia z zastosowaniem czujnika z przetwornikiem |ukl.
d.14/0102-04 - Przetwornik ci$nienia (kanaty), Zakres 0..500Pa
Wyjscie: 0..10V, Zasilanie: 24VAC
9 ukl. 9.000
RAZEM 9.000
176 KNR-W 5-10 |Kabel sterowniczy LiYCYekw 2x0,75 - Nr. Ukladanie kabli jednozytowych o ma-|m
d.14/0113-02 sie do 1.0 kg/m na napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rurach, pustakach
lub kanatach zamknietych
3800 m 3800.000
RAZEM 3800.000
177|KNR-W 5-10 |Kabel sterowniczy LiYCYekw 2x2x0,75 - Nr. Uktadanie kabli jednozytowych o |m
d.14/0113-02 masie do 1.0 kg/m na napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rurach, pusta-
kach lub kanatach zamknietych
2350 m 2350.000
RAZEM 2350.000
178|KNR-W 5-10 |Kabel sterowniczy LiYCYekw-tp 4x2x0,75 - Nr - Nr. Uktadanie kabli jednozyto- |m
d.14/0113-02 wych o masie do 1.0 kg/m na napigcie znamionowe ponizej 110 kV w rurach,
pustakach lub kanatach zamknietych
2800 m 2800.000
RAZEM 2800.000
179|KNR-W 5-10 |Kabel sterowniczy LiYCYekw-tp 7x2x0,75 - Nr - Nr. Uktadanie kabli jednozyto- |m
d.14/0113-02 wych o masie do 1.0 kg/m na napigcie znamionowe ponizej 110 kV w rurach,
pustakach lub kanatach zamknietych
350 m 350.000
RAZEM 350.000
180|KNR AL-01 |Montaz standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego. Kompu- |szt.
d.14/0701-01 ter systemu RMS dla systemu SCADA InduSoft z monitorem 24". Komputer w
obudowie desktop, parametry zgodne z wymaganiami dla optymalnej pracy za-
instalowanej aplikacji stacji operatorskiej BMS.- HP 7500MT i7-3770 W7/8P
1TB/AGB/DWRW/ C5X90EA.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
181|KNR AL-01 |Zainstalowanie oprogramowania zarzadzajgcego systemami automatyk BMS  |szt.
d.14/0702-05
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
182|KNR AL-01 |Zainstalowanie oprogramowania systemu RMS szt.
d.14/0702-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
183|Kalkulacja  |Uruchomienie instalacji automatyki kpl
d.14|whasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
184|Kalkulacja |Oprogramowanie sterownikéw CPU kpl
d.14|wtasna
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
185|Kalkulacja  |Oprogramowanie systemu SCADA dla BMS kpl
d.14|whasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
186|Kalkulacja |Oprogramowanie systemu SCADA dla RMS kpl
d.14|wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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DZIALY KOSZTORYSU

Stownie:

PODSUMOWANIE

Przytgcze teletechniczne - potgczenie z istniejacg serwerownig

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1|Przytgcze energetyczne 1 10
2|Przytgcze teletechniczne - potgczenie z istniejacg serwerownig 11 20
3|Rozdzielnice 21 38
4|Instalacje odgromowe i uziemiajgce 39 47
5|Instalacje zasilania oraz gniazd wtykowych 48 71
6|Instalacje i urzgdzenia oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego 72 84
7|Instalacje zasilania systemu wentylacji i kKlimatyzacji 85 100
8|Sie¢ strukturalna (wraz z serwerownig) 101 110
9| Telewizja przemystowa CCTV 111 117

10| System Sygnalizacji Wiamania i Napadu 118 131
11|Domofon 132 135
12| System Kontroli Dostepu 136 147
13| System sygnalizacji pozarowej 148 160
14|Automatyka budynkowa BMS / RMS 161 186
PODSUMOWANIE
Przylgcze energetyczne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
Koszty zaopatrzenia [Kz]
RAZEM
OGOLEM

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zaopatrzenia [Kz]
RAZEM

Stownie:

PODSUMOWANIE

OGOLEM

Rozdzielnice

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [2]

RAZEM

Koszty zaopatrzenia [Kz]
RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 20200 dla Electrosystem s.c.
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OGOLEM
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Stownie:

Stownie:

Stownie:

Stownie:

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [2]

RAZEM

Koszty zaopatrzenia [Kz]
RAZEM

Instalacje odgromowe i uziemiajgce

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zaopatrzenia [Kz]
RAZEM

OGOLEM

Instalacje zasilania oraz gniazd wtykowych

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprz et

PODSUMOWANIE

Instalacje i urzgdzenia o$wietlenia wewnetrznego i zewnetrznego

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [2]

RAZEM

Koszty zaopatrzenia [Kz]
RAZEM

OGOLEM

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zaopatrzenia [Kz]
RAZEM
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OGOLEM

Instalacje zasilania systemu wentylaciji i klimatyzacji

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprz et

OGOLEM
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Stownie:

Stownie:

Stownie:

Stownie:

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [2]

RAZEM

Koszty zaopatrzenia [Kz]
RAZEM

Sie¢ strukturalna (wraz z serwerownig)

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zaopatrzenia [Kz]
RAZEM

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
OGOLEM
Telewizja przemystowa CCTV
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
OGOLEM

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [2]

RAZEM

Koszty zaopatrzenia [Kz]
RAZEM

System Sygnalizacji Wiamania i Napadu

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zaopatrzenia [Kz]
RAZEM

-17 -

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 20200 dla Electrosystem s.c.

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
OGOLEM
Domofon
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
OGOLEM
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Stownie:

Stownie:

Stownie:

Stownie:

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [2]

RAZEM

Koszty zaopatrzenia [Kz]
RAZEM

System Kontroli Dostepu

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zaopatrzenia [Kz]
RAZEM

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
OGOLEM
System sygnalizacji pozarowej
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
OGOLEM

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [2]

RAZEM

Koszty zaopatrzenia [Kz]
RAZEM

Automatyka budynkowa BMS / RMS

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zaopatrzenia [Kz]
RAZEM
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RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
OGOLEM
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
OGOLEM




