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Bostost i fi ert na potrzeby pracowni rezonansu magnetycznego
Dol’nos‘qukrego Ofrodka Dingnostykl Obrazowej w

Wofewddzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wreclawiu

ul. H. Kamieriskiego 730, 51-124 Wrocfaw

I. Czes¢ opisowa

1. Opis og6lny przedmiotu zamdwienia

Zamiarem Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznege jest zakup urzgdzenia rezonansu magnetycznege oraz
dostosowanie istniejacych pomieszczeri i infrastruktury na poziomie wysokiego parteru budynku D strona lewa do
wymogow dostarczanego urzadzenia, uzyskanie niezbednych decyzji administracyjnych oraz dostawa, montaz i
uruchomienie rezonansu wraz z dodatkowymi urzadzeniami i sprzgtem stanowigcym wyposazenie pracowni. Zakres
prac nalezy dopasowac do wymagan Zamawiajagcego przedstawionych w niniejszym Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym, kitdéry opisuje wymagania i oczekiwania Zamawlajacego stawlane przedmiotowe] inwestycji |
dostosowaniu catoéci do wymogdw Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie
szczegbtowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszezenia | urzgdzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalnosé lecznicza oraz innymi przepisami wyszczegélnionymi w dalszej czesci niniejszego opracowania. Program
ten takize doktadnie precyzuje zakres, Jakosc oraz wymogi urzgdzen jakie nalezy dostarczy¢ i zamontowaé w ramach
tej realizacji.

Wykonawca w ramach realizacji projektu powinien kontynuowaé ckreslony w postaci programu uktad funkcjonalny
w sposdb zgodny z w/w przepisami i warunkami okreslonymi dla przewidzianych do zainstalowania poszczegdlnych
urzadzen medycznych oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie {przywotane przepisy naleiy stosowac zgodnie z
obowiazujacym obecnie stanem prawnym, czyli wraz ze wszelkimi wprowadzonymi zmianami na dzieti ztozenia
oferty). Dziatanie Wykonawcy araz wyniki jego pracy musza by¢ zgodne z obowigzujacym porzadkiem prawnym.
Program Funkcjonalno - Uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i robét budowlanych
oraz przygotowania oferty, szczegdinie w zakresie obliczenia ceny ofertowe], stanowi podstawe do sporzadzenia
ofertowej kalkulacji na kompleksowa realizacje zadania ocbejmujacego wykonanie dokumentacji projektowe] wraz ze
wszystkimi wymaganyml prawem uzgodnieniami, jak réwniez na wykonanie wszelkich robdt rozbidrkowych,
budowlanych, instalacyinych i wykonczeniowych, dostawa wyposazenia wraz z rozruchem technclogicznym,
przekazaniem obiektu do uzytkowania, oznakowaniemn, szkoleniami i serwisowaniem w okresie 3 letniej gwarancji.

Realizacja inwestycji bedzie przebiegaé w dwdch etapach:
ETAP 1- demontaz starego aparatu i wykonanie pomieszczer opisowych

ETAP 2 — dostawa MRI i dostosowanie pomieszczen pod urzadzenie

W ramach planowanego przedsiewziecia nalezy wykonac nastepujace czynnosci:
s Wykonanie niezbednych inwentaryzacji, odkrywek i ekspertyz {w tym ekspertyzy isiniejacych stropow)
potrzebnych dla realizacji projektu i robdt budowlanych;
e Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z niezbednymi uzgodnieniami
Wykonanie projektéw wykonawczych i warsziatowych w zakresie niezbednym dla realizacji inwestycji;
Wykonanie catosci inwestycji zgodnie opracowang dokumentacjg;
s Dostawa i montaz wyposazenia montowanego na state;
e Uzyskanie wszystkich koniecznych do uzytkowania obiektu uzgodnier i odbiordw;

2. Parametry okres’iajace wielkos¢ obiektu

Powlerzchnia objeta opracowaniem — 143,21 m?
Kubatura objeta opracowaniem — 421 m®
Wysokos¢ pomieszczen — 2,94 m
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Dostosowanie pomieszczeri na potrzeby pracowni rezonansu magnetycznege
Dolnadigskiege Osrodka Diegnostyki Obrozowej w

Woajewddzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wroclawiu

ul. H. Kamieriskiego 73a, 51-124 Wroclaw

SPIS POMIESZCZEN

Planowana powierzchnia uzytkowa pracowni MRL:

Gabinet MRI — 30,79

Sterownia 9,83

. 13,24

Komunikacja

Pomieszczenie techniczne 5,48
SUMA 508,34

Planowana powierzchnia uzytkowa pomieszczen opisowych:

Pokdj kierownika
Pokoj opiséw 1 20,13

31,63
Pokoj opisow 2

7,09
Pokdj opisow 3

4,36
Magazyn

5,04
Koordynator i fizyk

SUMA 83,87
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Dastosowanie pomieszezer na potrzeby pracowni rezonansu magnetycznego
Doinosigskiego Oérodka Diagnostyid Obrazowef w

Wojewddzkim Szpitatu Specjalistycznym we Wiroclowit

ul. H. Kamieriskiego 730, 51-124 Wroclaw

3. Aktualne uwarunkowania

Istniejgcy kompleks budynkéw szpitalnych zostat wybudowany na przetomie lat siedemdziesigtych i osiemdziesigtych
ubiegtego wieku jako typowy wieloprofilowy szpital specjalistyczny na 500 idiek wraz z catg konieczng
infrastruktura.

Budynek D, w ktdrym znajdujg sie pomieszczenia przeznaczone do dostosowania, jest budynkiem
trzykondygnacyjnym z dodatkowg kondygnacja techniczng znajdujaca sie ponizej poziomu terenu. Konstrukcje nosng
budynku stanowi szkielet ramowy, zelbetowy z prefabrykowanych ram typu ,H" w rozstawie co 6,60 m i stropy
zelbetowe prefabrykowane z ptyt kanatowych oraz stropy DZ-3 . W budynku D znajdujg sie poradnie spcjalistyczne,
administracja szpitala, apteka ogolnodostepna, sale konferencyjne, oraz diagnostyka obrazowa. Nad obszarem
ohjetym opracowaniem znajdujg sie poradnie specjalistyczne. Pod ohszarem objetym opracowaniem znajduja siq-
pomieszczenia techniczne | magazyny.

Szpital posiada niepetna archiwalng dokumentacje pomieszczert objetych opracowaniem (dostepna w formie
papierowej w siedzibie Zamawiajgcego) oraz koncepcje funkcjonalna, ktdra stanowi zataczniki do niniejszego
opracowania.

Budynek D jest wydzielony od pozostatych budynkéw i stanowi osobng strefe pozarowa.

Teren, na kiérym znajduje sie szpital, obejmujacy dziatke nr 4/1, (AM 13, obreb Podwigtne) przy ul. Kamienskiego
73aul_H. Kamier'\skiego 73a we Wroclawiu nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Teren nie jest objety ochrong konserwatorskg
Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.
Dziatka nie znajduje sie na terenie zagroZzcnym powodzig oraz zagrozeniami geologicznymi.

Dziatka nie znajduje sie na terenie zamknietym.

4. Opis projektowanej funkcji

Przebudowie ulega¢ bedzie wysoki parter budynku D strona lewa pomiedzy osiami 1-3, 5-7 oraz pomieszczenia
techniczne i infrastruktura dachu budynku Szpitala. Wszystkie roboty budowlane naleiy zaprojektowac i wykonac tak
aby w minimalnym stopniu powodowaty ucigzliwosé¢ w bieigcej eksploatacji istniejgcego obiektu szpitala. Prace
budowalne bedg realizowane w ramach funkcjonujgcego dziatu diagnostyki obrazowej i poradni. Konieczne,
czasowe wytgczenie z uzytkowania poszczegdlnych czedci obiektu szpitala nalezy ograniczyé do niezbednego
minimum, po uprzednim uzgodnieniu tego z Zamawiajacym. Wvykonawca ma obowigzek przedstawic
Zamawiajgcemu harmonogramu wykonania poszczegélnych prac planowanych do wykonania dotyczacych zaréwno
etapu projektowania jak i etapu wykonawstwa.

Plznowany uktad funkcjonalny zostat przedstawiony w czesci rysunkowej opracowania stanowigcy zatacznik nr 2, W
obrebie ‘obszaru A’ (Pracowni MRI) powinny zosta¢ wyodrebnione pomieszczenia:

- gahinetu MRI
- sterowni
- pomieszczenie techniczne

- komunikacja w obrebie ktérej planowane jest usytuowanie dwdch kabin dla pacjenta
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Dostosowanle pomieszezedi na potrzeby pracowni rezonansu mognetycznego
Dalnesigskiego Osrodka Diagnostyki Obrazowef w

Wojewddzkim Szpitalu Specjafistycznym we Wrockawlu

ul. H. Kamieriskiego 730, 51-124 Wroclaw

Przygotowanie pacjenta do badania odbywaé sie bedzie w ,przygotowaniu pacjenta” usytuowanym w pracowni
sgsiadujacej od strony korytarza z ‘obszarem A’

W obrebie ‘obszaru B’ (zespét opisowni) powinny zostaé wyodrebnione pomieszczenia:
- pokdj opisdw 1

- pokdj opisdw 2

- pokdj opiséw 3

- pokdj kierownika

- pokdj koordynatora i fizyka

_ - magazyn

W projekcie nalezy przewidzie¢ droge transportu urzadzen i kabiny rezonansu magnetycznego do pracowni
spelniajaca wymagania producenta urzadzenia i zweryfikowana przez konsiruktora. W przypadku koniecznosci
wykonania otwordw montazowych | ewentualnych wzmocnien konstrukcji nalezy po zakoriczeniu transportu
doprowadzi¢ pomieszczenia do stanu pierwotnego. '
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Dostosowanie pomleszczen na potrzeby pracowni rezonansy magnetycznego
Dolnosigskiego Osrodka Diagnostyki Obrazowef w

Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wroclawlu

ul. H. Kamierdskiege 730, 51-124 Wroclaw

Il. Opis wymagan

1. Dokumentacja projektowa:

W ramach przygotowywanej dokumentacji projektowej Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy wykonania
nastepujacych opracowan: .
— Wykonanie inwentaryzacji budowlano-instalacyjnej,
—  Wykonanie niezbednych odkrywek, ekspertyz i analiz w tym ekspertyzy nosnosci istniejacege stropu na
ktdrym ma zosta¢ posadowione urzadzenie, sposobu wprowadzenia urzadzenia.
— Wykonanie projektu budowlanego w stopniu jaki jest wymagany przepisami prawa do ziozenia wniosku o
pozwolenie na budowe wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na przebudowe
—  Wykonania branzowych projektéw wykonawczych w zakresie;
projekt technologii medycznej '
projekt wykonawczy architektoniczny
projekt wykonawczy konstrukecyjny
projekt wykonawczy instalacji sanitarnych
projekt wykonawczy wentylacji i klimatyzacji
projekt instalacji elektrycznych
projekt wykonawczy instalacji niskopradowych i teletechnicznych
projekt drogi transportowej urzadzenia
— Uzgodnienia i uzyskania akceptacji Zamawiajacego w zakresie kolorystyki i doboru materiatéw
wykonczentowych dla catodel inwestycji; '

Sm e en T

-~ Uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien, pozwoelen i odbioréw dla prawidtowego funkcjonowania
pracowni;

—  Wykonania i przekazania zamawiajacemu wielobranzowej dokumentacji powykonawcze] w 2 egzemplarzach
w formie pisemnej oraz w wersji elektronicznej.

— Przekazanie protokotdéw odbiorowych, sprawdzen, préh, kart technicznych, kart materiatowych, oswiadczen
itp.
2. Wymagania ogélne:

Zamawiajacy bedzie wymagat, aby organizacja robét, jakos¢ uzytych materiatéw i jakosé wykonania byly na poziomie
wyiszym od przecietnego i bedzie kontrolowat w tym zakresie dziatania wykonawcy. Konieczne bedzie takze:

- zahezpieczenie intereséw osob trzecich;

- zapewnienie ochrony srodowiska;

- zapewnienie warunkow bezpieczedstwa pracy;

- zabezpieczenie warunkdw bezpieczeristwa ruchu drogowego zwigzanego z budowsg;

- zabezpieczenie placu budowy przed dostepem oséb trzecich;
Wywédz gruzu i ewentualnych odpaddw budowlanych Wykonaweca moze dokonaé na wysypisko komunalne po
uprzednim ustaleniu z lokalnym odbiorcg Smieci. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt
budowlanych, majg spetnia¢ wymagania poiskich przepiséw, a Wvykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i

posiadaja wymagane parametry i atesty. Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okredlonych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznych {np. beton) beda wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajacych, czy

o]
(o] I
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Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wroclawiu
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spetniaja one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badafl obcigzaja wykonawce, a potrzebe tych
badari i ich czestotliwosé okresli specyfikacja techniczna.

Zamawiajacy przewiduje sprawowanie biezacej kontroli wykonywanych robét budowlanych. Kontroli zamawiajacego
bedg w szczegdlnoici poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, - przed ich skierowaniem do Wykonawcéw robét
budowlanych - w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno- uzytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich dopuszezenie do
obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton konstrukcyjny lub elementy konstrukcyjne na
okolicznosé zgodnosci ich parametréw z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi. Kontrola bedzie
miedzy innymi dotyczy¢: szalunkdw, zbrojenia, cementu i kruszyw do betonu, receptury betonu, sposcbu
przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem, sposcbu utozenia betonu i jego zawibrowania,
pielegnacji betonu, poprawnosci utozenia izolacji | zabezpieczei.

- sposab wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosa ich wykonania z prOJektaml programem funkcjonalno-
uzytkowym i umowa.

Dla potrzeh zapewnienia wspdtpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robét budowlanych oraz
dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacja
umowy oraz zespotu specjalistow petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajacym z ustawy ,Prawo
budowlane” i postanowien umowy.

Zaleca sie, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty dokonat wizji lokalnej inwestycji. Ponadto Zamawiajacy wymaga
od Wykonawcy:

- zabezpieczenia | wydzielenia terenu budowy,

- przygotowania zaplecza budowy oraz zaplecza socjalnego dla pracownikéw w miejscu uzgodnionym z
Zamawiajgcym,

- pobdr mediow nastagpi na koszt Wykonawcy przy zastosowaniu zamentowanych przez niego stosownych licznikow,

- wjazdu na teren i wyjazdu z terenu budowy poprzez istniejacy wjazd na teren kompleksu szpitalnego lub inny
wskazany przez Zamawiajgcego,

- poniesienia kosztow naprawy ewentualnych uszkodzer istniejacych drdg, budynku a takze odtworzenia istniejacej
wokot budynku zieleni ponosi Wykonaweca,

- przygotowania terenu robét i jego koszty w ramach zamdwienia,

- uwzglednienia wszystkich kosztéw zwigzanych z realizacjg prac niezbednych do wykonania, w tym prac
zabezpieczeniowych, porzadkowych, a takze systematyczny wywdz ewentualnych odpadéw budowlanych,

- na czas trwania budowy nalezy uzgodnié z osobg wskazang przez Zamawiajacego miejsce sktadowania materiatéw
budowlanych dla potrzeb Wykonawcy,

- ponoszenia odpowiedzialnoécl za sprzet i materiaty pozostawione na terenie inwestycji oraz mienia Zamawiajgcego,
- usuniecia na wtasny koszt wszystkich szkdd powstatych podczas realizacji niniejszego zadania,

Zamawiajgcy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:
- odbidr robdt zanikajacych t ulegajacych zakryciu,
- odbidr koricowy,

- odbiér po okresie rekojmi,

- odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancii.
Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robdét budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich
parametréw oraz ich zgodnodci z dokumentami budowy,
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- jakos¢ wykonania i doktadnosé prac wykoriczeniowych,
- prawidtowosé funkcjonowania zamontowanych urzgdzeri | wyposazenia,

- poprawnosé potaczen funkcjonalnych, wydajnosé przesylowa 1 szezelnosé (prdby cisnieniowe) w sieciach i
instalacjach.

Ponadto:

— Whykonawca jest odpowiedzialny za rezultat prac, jest zatem zobowigzany do wykonania wszystkich
czynnosci koniecznych do wiasciwego zaprojektowania i wykonania przebudowy. '

— Zamawiajacy wymaga przekazania do akceptacji ostatecznej koncepcjt i rysunkéw wykonawczych, przed ich
skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i
umowy. :

—. Sporzadzi¢ po zakonczeniu inwestycji Instrukcji obstugi pracowni, ewentualnych szkolen, opisu 1 oznaczeh
drdg ewakuacyjnych i wyposazenia p.poz, instrukcji konserwacji i eksploatacji budynku.

3. Roboty budowlane: _
3.1. Przygotowanie terenu budowy i zagospodarowanie terenu

W zakresie zagospodarowania terenu przewiduje sie wykonanie fundamentu pod agregat chtodniczy rezonansu
magnetycznego oraz jego ogrodzenie. ,

Teren budowy ograniczony w niezbednym zakresie do realizacji zadania budowlanego, do bezpodredniego
sgsiedztwa wykonywanego budynku i jego otoczenia. Zorganizowanie terenu budowy w sposob odpowiedni do
zakresu wykonywanych robdt, oraz w sposéb najmniej kolidujgcy z funkcjonowaniem dziatajgcego obiektu szpitala.
Po zakonczeniu robot budowlanych teren wokdt budynku jak i pracowni nalezy doprowadzié¢ do nalezytego stanu i
porzadku, uszkodzone nawierzchnie naprawic, terény zielone zrekultywowad.

3.2 Zakres robot budowlanych
Przewiduje sie nastepujacy zakres roboét budowlano-konstrukcyjnych:
e Rozhiorka istniejacych, koniecznych do wyburzenia, $cian

e Rozbidrka stolarki okiennej przeznaczone| do likwidacji, wypetnienie otworéw w dcianach
zewnetrznych

. Montaz nowego okna w pomieszczeniu sterowni

s  Montaz nowych cianek dziatowych

. Demontaz starych okfadzin sciennych i podiogowych

s  Sprawdzenie nosnosci podtoza pod aparaty | w razie potrzeby wykonanie wzmocnienia konstrukeii.
s Wykonanie konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacyjna na dachu

¢  Wykonanie fundamentu pod agregat wody lodowef

s  Sprawdzenie nosnosci podtoza na drodze transportu aparatdw i wykonanie ewentualnych
koniecznych wzmocnien

¢  Wrykonanie kanatdw kablowych podtogowych {zgodnie z wytycznymi producenta)
e Wykonanie nowych nadprozy
¢ Wykonanie nowych przebi¢ instalacyjnych

¢  Wykonanie wszelkich niezbednych wydzielen, przejs¢ instalacyjnych i zabezpieczen p.poi. w
zakresie planowanej przebudowy

e Qbnizenie posadzki pod klatke Faradaya (przygotowanie podfoza zgodnie z wytycznymi
producenta)

e Przygotowanie otwordw montazowych w nowych scianach pod transport klatki Faradaya i
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rezonansu magnetycznego

e  Wykonanie nowych okfadzin Sciennych i podtogowych zgodnie z wymogami dotyczgcymi
odpowiednich pomieszczen

e - Wykonanie nowych sufitéw podwieszanych
¢  Malowanie pomieszczen
¢  Tynkowanie ewentualnych nowych $cian murowanych

¢  Demontaz starej i montaz nowej stolarki drzwiowaej.

3.3. Architektura

Zakres prac budowlano- instalacyjnych w obrebie przewidywanej modernizacji ogranicza sie do wzmocnienia lub
wyburzenia stropu dia potrzeb posadowienia rezonansu, wyburzeti niewielkiej ilosci Scianek dziatowych,
postawienia nowych i zamurowania istniejacych otwordw drzwiowych i okiennych. Zmienia sie istniejgcy elewacje
budynku w obrebie projektowanym. Konieczng ingerencja w istniejgcy ukfad konstrukcyjny budynku (strop
budynku) bedzie réwniez koniecznos¢ wykonania kanatdw instalacyjnych, przebi¢ pod kanaty wentylacyjne oraz
kable zasilajgce. Niewielki zakres prac bedzie rdwniez konieczny na dachu zwigzany bedzie z montazem central

wentylacyjnych oraz na poziomie niskiego parteru zwigzany z rozbudowg rozdzielni elekirycznej.

Przyjeto nastepujace rozwigzania materiatowe:

a)

b)

d)

e

)

Sciany dziatowe — gazobeton gr. 12 cm., lub Scianki g-k. z podwdjnym ptytowaniem. W pomieszczeniu
komunikacji przy pracowni MRI nalezy wykonac 2 kabiny z plyt HPL lub pfyty widrowej laminowanej
wykonanych na konstrukgji stalowej malowanej proszkowo.

Pokrycie dachdow — moze okazac sie konieczna wymiana, w formie papy termozgrzewalnej, w niewielkim
zakresie pokrycia dachu istniejgcego ze wzgledu na wykonanie podkonstrukeji | montaz nowej centrali,
Obudowy instalacji — z ptyt GK lub réwnowainych. Wszystkie instalacje muszg by¢ kryte, ze wzgleddw
konserwacyjnych konieczne jest zapewnienie dostepu do niektérych instalacji za pomoca drzwiczek
rewizyjnych. W przypadku szachtdw o klasie odpornosci ogniowe] zastosowac nalezy wykonaé systemowg
atestowang zabudowe lekka. Whyjscia instalacji z szachtu o klasie odpornosci ogniowej musza byé
zabezpieczone systemowymi atestowanymi rozwigzaniami.

Oktadziny podiogowe i $cienne — spis pomieszczen wraz z podanym w nim rodzajem wyktadzin $ciennych i
podiogowych oraz ich szczegdtows specyfikacja okresla zestawienie wykoriczeni pomieszczen stanowiacy
zatacznik nr 3 do PFU. Doktadny dobdr zastosowanych materiatéw wykoriczeniowych i ich kolorystyki nastapi
na etapie robot budowlanych w porozumieniu z Uzytkownikiem i na podstawie przekazanych probek.
Wszystkie zastosowane materialy musza odpowiadaé zaréwno przepisom odpowiednim do danych
pomieszczer jak i posiadaé odpowiednie atesty, wszystkie zastosowane wyktadziny powinny byé zmywalne,
Zabezpieczenia przejéé pozarowych— do zabezpieczenn przepustéw instalacyjnych nalezy uzywac tylko i
wylacznie materiatdw posiadajacych aktualng Aprobate Techniczng wydang przez Polsky jednostke
certyfikujaca (ITB lub CNBOP), ponadto usiugi takie wykonywad moga jedynie uprawnione firmy.

Parapety wewnetrzne —istniejace bez zmian,

Stolarka okienna — nalezy dostarczy¢ i zamontowaé pomiedzy sterowniz i sala MRi okno wgladowe z
odpowiednimi ostonami. Nalezy wykonal zaluzje miedzyszybowe w nowym (zmniejszonym) oknie w
sterowni, a takie rolety swiattoszczelne w oknach i naswietlach w ,obszarze B”, w celu zapewnienia
doéwietlenia dla pomieszczeri przeznaczonych na pobyt nalezy wykonaé doéwietlenie poérednie (naswietla w
s$cianie) spetniajgce ohowigzujgce przepisy.

Stolarka drzwiowa - do pomieszczell nalezy zastosowaé stolarke odporng na uderzenia, nalezy zachowaé
istniejacg forme i kolorystyke drzwi, w przypadku drzwi przeszkolonych nalezy zastosowac szkio bezpieczne,
wszystkie drzwi z pomieszczen otwierane na korytarz powinny mie¢ mozliwos¢ otwarcia na Sciane tak aby nie
zawezaty $wiatla drogi ewakuacyjnej, drzwi do pracowni z komunikacji ogdlnej i przygotowania personelu
muszg byé automatycznie otwierane poprzez aktywatory zblizeniowe, drzwi do szachtdw oraz drzwi
rewizyjne stalowe malowane proszkowo. '
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i} Sufity podwieszone — we wskazanych pomieszczeniach nalezy wykona¢ akustyczny sufit podwieszony z piyt z
widkien mineralnych 60x60 cm w wers]i higienicznej. Wszystkie sufity nalezy zamontowaé po wykonaniu
wszystkich instalacji { po ostatecznym uzgodnieniu z Uzytkownikiem.

i) Klatka Faradya — klatka bedzie dostarczana wraz z urzadzeniem MRi, pomieszczenia nalezy przygotowac
zgodnie z wymaganiami dostawcy klatki ;

k) Posadzki - Posadzke pod klatka Faradaya nalezy obnizy¢ zgodnie z wytycznymi konstruktora | wymaganiami
producenta klatki. W razie niewystarczajacej nosnosci istniejacych posadzek, powinny ona zostad
wzmocnione zgodnie z projektem konstrukcji.

3.4 Konstrukcja

Konstrukcja budynku szpitala jest w dobrym stanie technicznym. Strop pomiedzy parterem niskim a wysokim
wykonany jest z plyt kanatowych gr. 24¢m z betonu B20, zbrojonych dotem pretami @20 co 20 cm ze stali 34GS. Na
" piytach kanatowych ufoiono izolacje z 2cm styropianu | wykonano posadzke z 8 cm betonu. Na posadzce utozono
wyktadzine. ‘

Sciany ostonowe konstrukeji wykonano w formie murowanej oraz écian prefabrykowanych typu SW. Sciany
wykonano z cegly i miejscowo z gazobetonu.

Informacje dotyczace istniejgcege uktadu konstrukcyjnego sa orlentacyjne, bazujg na dokumentacji archiwalne]j i
wymagajg wykonania odkrywek, w celu potwierdzenia lub korekty tych informacji.

Proponowane zmiany powoduja koniecznoéé wyburzen $cian, wykonania otwordw instalacyjnych, demontaz stolarki
okiennej i drzwiowe] oraz istniejacego wykoriczenia pomieszczen.

Z uwagi na znaczny ciezar rezonansu magnetycznego przed przystgpieniem do realizacji nalezy sprawdzi¢ nosnosé
podioza i w razie potrzeby wykonaé wzmaocnienie konstrukcji. Aparat powinny by¢ ustawione na jednorodnym
podiozu betonowym spetniajgcym wymagania producenta urzadzen.

W przypadku, gdy producent bedzie wymagat wykonania kanatéw kablowych podtogowych nalezy uzgodnic z-
konstruktorem sposdb ich wykonania i zagtebienia.

Ze wzgledu na konstrukcje klatki Faradaya nalezy przewidzie¢ obnizenie posadzki o wartosé okreslang przez
producenta klatki.

4, Instalacje
4.1 Opis instalacji wod. — kan.

W obrebie przebudowywanych pomieszczern nalezy wykonaé instalacje wodociggowa na potrzeby przybordw
sanitarnych. Przed przystapieniem do robét nalezy dokonad oceny stanu technicznege istniejacych piondw wody
zimnej, ciepta i cyrkulacyjnej. Jezeli stan piondw jest niezadowalajacy, nalezy dokonaé wymiany rur od poziomu
posadzki do poziomu stropu nad kondygnacja. Jezeli stan piondw jest przynajmnie] dobry, naleiy wykonaé tylko
podejscia do projektowanych przybordw. Dopuszcza sie réwniez przeniesienie istniejgeych piondw bedacych w
kolizji z nowa architekturg pracowni.

Instalacje wodociagowa nalezy wykonac z rur PP PN20 faczonych przez zgrzewanie lub z rur PEx-Al-PEx fgczonych
zaciskowo. Przewody rozprowadzajace ukfadaé w bruzdach na écianach lub warstwach posadzkowych. Podtgczenia
punktdw czerpalnych nalezy wykonaé przy pomocy przewoddw elastycznych i ksztattek mosieznych. '

W obszarze objetym opracowaniem naleiy przyjac wykonanie nowej armatury.
Dla celdw technologicznych obstugiwanych urzadzen nalezy doprowadzié wode zimna réwniez do:

- Uktadu awaryjnego chfodzenia rezonansu {w pomieszczeniu technicznym)
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— Nawilzacza parowego

W przypadku przerwy w pracy zamknietego obiegu chtodniczego, przewiduje sie bezposrednie zasilanie instalacjl
chtodniczej rezonansu woda z instalacji wodociggowej (chtodzenie awaryjne}. Woda wykorzystana do chtodzenia
szafy ICS rezonansu bedzie odprowadzana bezposrednio do kanalizacji sanitarnej przewodem @50PVC.

Przetgczanie na zasilanie awaryjne wodg wodociagowa bedzie nastepowate recznie poprzez zawory odcinajace
zlokalizowane w pomieszczeniu technicznym. Obieg awaryjnego chtodzenia pracowaé bedzie 24h/dobe do czasu
przywrdcenia do pracy instalacji chtodniczej. Przed ponownym uruchomieniem instalacji chtodniczej naleiy
ponownie napetnic jg czynnikiem chtodniczym. ) '

Celem zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed skazeniem wodg z inst. wody lodowej na odgafezieniu instalaciji
wodociagowe]j do awaryjnego zasilania instalacji chtodniczej, zamontowano zawor antyskazeniowy typu BA.

Instalacje wykona¢ wg schematu Producenta.

Wszystkie przewody wodociggowe nalezy zafzolowad otulinami z pianki polietylenowej o  wspdtczynniku
przewodzenia ciepta 0,035 W/{m-K), o grubosci zgodnej z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn.
06.11.2008 (Dz.U. nr 201, poz. 1238).

Powstajace $Scieki bytowo-gospodarcze z pomieszczet pracowni rezonansu | opisowni nalezy odprowadzad
grawitacyjnie rurami kielichowymi PP lub PVC do kanalizacji bezci$nieniowej. Podejécia do przybordw nalezy
zaprojektowad ze spadkiem min. 2,5% w kierunku gionéw; $rednice podejsé wg PN-92/B-01707. -

Instalacja ustugiwad bedzie umywalki oraz odprowadzenie wody z urzadzern technologicznych rezonansu
magnetycznego do kanalizacji. Instalacje prowadzi¢ w izolacji Scianek dziatowych oraz przeznaczonych do tego
przestrzeniach, jak réwniez pod posadzky (wpusty podtogowe). T

Dopuszcza sie przeniesienie istniejgcych piondw Ahedacych w kolizji z nowa architektura pracowni. Przenoszone
piony nalezy wyposaiy¢ w rewizje z drewiczkami Sciennymi.

Wszystkie rury grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej prowadzonej w hudynku oraz odpowietrzenia piondw
kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z wskazaniami Inwestora lub w technologii réwnowaznej z istniejagcg w budynku.

Przejscia instalacji przez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy wykonal z zabezpieczeniem ppoz., o klasie
odpornosct ogniowej (El) wymaganej dia tych przegréd

Przy wpinaniu sie do istniejacej instalacii lub demontazu nalezy zwrdci€ szezegblng uwage, aby nie pozbawié¢ mediow
pozostalej nie modernizowanej czesci obiekiu. Kazde wpiecie nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiemn.

Prace zwigzane z wykonaniem instalacji wod.-kan. nalezy wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano — mantazowych tom il oraz przepisami BHP.

4.2. Wentylacja
Do wentylacji pomieszczefi obszaru ,A” nalezy zaprojektowaé centrale klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna z

odzyskiem ciepta na wymienniku krzyzowym lub przeciwpradowym. Nalezy zastosowac centrale w wykonaniu
higienicznym. Cenirala powinna by¢ wyposazona w przepustnice powietrza zewnetrznego z sitownikiem ze sprezyng
powrotng, nagrzewnice elektryczng, chtodnice wodna, filtry | wymiennik odzysku ciepta. NaleZy dostarczy¢ centrale z
fabryczna szafg zasilajaco-sterujacy i automatyka.

Centrale klimatyzacyjng nalezy umiescié¢ na konstrukcji wsporczej na dachu budynku nad pracownia rezonansu co
najmniej 40cm nad polacig dachu. Czerpnie i wyrzutnie nalezy zlokalizowac na dachu z zachowaniem okreslonej
przepisami wzajemne] odlegtosci oraz odleglosci od istniejacych czerpni, wyrzutni, wywiewek kanalizacyjnychi od
krawedzi dachu.

e
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Nalezy wykonaé nowe szachty instalacyjne/wentylacyjne. W przypadku braku mozliwosci przeprowadzenia instalacji
wewnatrz budynku, poprzez poradnie specjalistyczne znajdujace sie na powyiszych kondygnacjach, dopuszcza sie
prowadzenie kanatéw wentylacyjnych na zewnatrz budynku.

Kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowaé plytami z wetny mineralnej o grubosci 40 mm z ptaszczem aluminiowym.
Organizacja wymiany powietrza w pracowni rezonansu magnetycznego: nawiew powietrza "gorg" — nawiewniki
wirowe ze skrzynkami rozpreinymi montowane w sufitach podwieszanych oraz przez kratki wentylacyjne z
przepustnicg; wywiew "gdrg" przez wywiewniki ze skrzynkami rozpreinymi oraz przez kratki wentylacyjne z
przepustnica.

Do transportu powietrza nalezy zaprojektowad kanaty i ksztaftki o przekroju prostokatnym typu A/l oraz kanaty i
ksztattki o przekroju okragtym typu B/l (SPIRQ) z blachy stalowej ocynkowane] wg normy PN-67/B-03410 oraz
przewody elastyczne typu FLEX, wykanane z aluminium.

Zawory wentylacyjne 1 anemostaty faczyé 2z przewodami zbiorczymi przy pomocy odcinkdw przewodu
wentylacyjnego elastycznego typu flex. Polgczenie powinno byé wykonane w sposéb trwaty, dodatkowo za pomocy
opasek.

Przewody powinny by¢ wyposazone w otwory rewizyjne umoiliwiajace oczyszczenie whetrza tych przewoddw, a
takze Innych urzadzen | elementéw instalacji, o ile ich konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny sposéb niz
poprzez te otwory, przy czym nie nalezy ich sytuowad w pomieszczeniach o podwyiszonych wymaganiach
higienicznych.

Ze wzgledéw technologicznych, do utrzymania odpowiedniej wilgotnosel w pomieszczeniu MRI, konieczne jest
nawilzanie powietrza. W okresie zimowym powietrze nawiewane bedzie nawilzane parg wodng — nalezy przyjaé
nawllzanie kanatowe, z nawilzacza parowego zasilanego elektrycznie. Lance parowe umiescié w kanale nawiewnym.
Do fancy nalezy doprowadzi¢ przewdd pary i przewdd odprowadzenia kondensatu. Na doprowadzeniu wody zimnej
do nawilzacza zamontowad zawdr odcinajgcy z filtrem wody.

Do regulacji wilgotnosci nalezy zastosowaé regulator wilgotnosci z: czujnikiem wilgotnosci do montazu w kanale,
higrostatem kanatowym, higrostatem pomieszezeniowym (pom. MRI).

Podtaczenie kanatéw wentylacyjnych do klatki Faradaya powinno by¢ wykonane poprzez fartuch izolacyjny.

W przypadku przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zastosowac klapy ppoz.

W obszarze ,B” nalezy pozostawié istniejaca wentylacje grawitacyjna. W przypadku niewystarczajacej ilosci
istniejacych kanatow grawitacyjnych do obstugi wszystkich projektowanych pomieszczen nalezy wykonaé wentylacje
mechaniczng wywiewna z wykorzystaniem istnigjacych kanatéw. Rozwigzanie to powinno by¢ poprzedzone
wykonaniem opinii kominiarskiej.

AUTOMATYKA

W ramach PW wykonaé Iinstalacje sity i sterowania na potrzeby wentylacji mechanicznej. W opracowaniu
projektowym okresli¢ zasilenie elekiryczne centrali wentylacyjnej i nawilzacza elektrycznego. Okredlié rédwniez
punkty pomiarowe, czujniki i ich lokalizacje. Podaé liste kablowa.

Zobowigzal dostawce centrali wentylacyjnej do sporzadzenia projekiu szafy, oprogramowanie zgodnego z
wytycznymi podanymi w PW wentylacii.

4.3. Instalacje grzewcze

W aktualnie przebudowywanej czesci kondygnacji w/w budynku istnieje instalacja centralnego ogrzewania.
Wszystkie istniejgce grzejniki | zawory grzejnikowe w obrebie opracowania nalezy zdemontowad i wymienié na
nowe. '
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Istniejace piony stalowe c.0. nalety obudowaé plytami g-k. W obrebie przebudowywanych pomieszczen
zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe, z podejsciem bocznym w wykonaniu higienicznym. Grzejniki montowac w
odlegtosci umozliwiajace] zachowanie czystosci grzejnika. Wszystkie grzejniki nalely wyposazyé w zawory
termostatyczne wraz z gtowicami oraz grzejnikowe zawory powrotne.

Przewody grzewcze od istniejacych szachtéw do grzejnikéw nalezy wykonac z rur PP, stabi” PN20 taczonych przez
zgrzewanie lub z rur PEx-Al-PEx fgczonych zaciskowo.

Wszystkie przewody grzewcze nalezy zaizolowaé otulinami z pianki polietylenowej o wspdtezynniku przewodzenia
ciepta 0,035 W/[m-K), o grubosci zgodne] z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.11.2008
(Dz.U. nr 201, poz. 1238).

Przejécia instalacii przez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy wykonal z zabezpieczeniem ppoz., o klasie
odpornosci ogniowej (El) wymaganej dla tych elementdw.

Po wykonaniu instalacji wykonaé prébe cisnieniowa. Nowe grzejniki analogicznie do istniejacych zamontowad
plytowe gladkie bez powierzchni konwekeyjnych z zasilaniem bocznym.

4.4. Instalacie chfodu
Nalezy wykona¢ instalacje chtodzenia rezonansu magnetycznego zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od producenta

urzadzenia. Dla potrzeb tej instalacji nalezy przewidzie¢ oddzielna wytwornice wody lodowej z modutem
hydrauliczno pompowym i zbiornikiem wraz z automatyka. Agregat powinien obstugiwac takze chfodnice centrali
wentylacyjnej umieszczonej na dachu oraz wentylokonwektory do chfodzenia pomieszczen technicznych (obszar ,A”)
i pomieszczen opisowni {obszar ,B”). Istnieje mozliwos¢ usytuowania agregatu na poziomie terenu, przy agregacie
obstugujgcym istniejacy na kondygnacji rezonans magnetyczny — strona zewngtrzna budynku przy osi 1.

Do chtodzenia pomieszczerh bloku opisowni {obszar ,B”) dopuszcza sie zastosowanie klimatyzatordw typu split
zamiennie do wentylokonwektoréw zasilanych woda lodowa. Niezaleznie od przyjetego rozwigzania w obliczeniach
bilansu ciepta dla tych pomieszczer: nalezy uwzglednic zyski ciepta ze stacji opisowych. i

W przypadku przerwy w pracy zamknigtego obiegu chtodniczego, instalacja chtodzaca bedzie zasilana bezposrednio
woda z sieci wodociagowej, ktdra réwnie? zostanie podpieta do szafy technologicznej dostawcy urzadzenia. Woda
wykorzystana w urzadzeniu moze by¢é odprowadzana bezposrednio do kanalizacji sanitarnej. Przetgczania na
zasilanie awaryjne wodg wodociagowa bedzie nastepowato recznie poprzez zawory odcinajace.

Instalacje wody lodowej nalezy zaprojektowac z rur PP PN20 faczonych przez zgrzewanie. Instalacje i armature nalezy
zaizolowaé otulinami z pianki na bazie kauczuku syntetycznego np. Armacell AF lub K-Flex. Grubosc izolacji
przewodow przyjaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Przy wytwornicy zamontowa¢ spust wody | odpowietrznik reczny oraz termometr. Dodatkowo w najwyiszym
punkcie montowaé odpowietrzniki automatyczne. Uzupetnianie wody w zamknietym zadzie bedzie realizowane
recznie.

Przy kaidym urzgdzeniu (wentylokonwektory, chiodnica) naleiy zaprojektowaé zawdr trdjdrogowy, zawory
odcinajgce, filtr siatkowy oraz zawdr réwnowazacy np. typu AB-QM, a takie komplet termometréw i manometrdw.
Dla kaidego wentylokonwektora przewidzied sterownik nascienny. Z wszystkich urzadzeri nalezy zapewnié odbiér
skroplin do kanalizacji sanitarnej.

4.5. Instalacje elektryczne

Zakres wykonania niezbednych instalacji wynikajacy z nowych funkcji pomieszczeri:
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* instalacja zasilajaca urzadzenie rezonansu,

+ instalacja oswietlenia ogélnego i migjscowego,

¢ instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,

¢ instalacja oswietlenia informacyjnego i ostrzegawczego,
+ instalacja [amp bakteriobdjczych,

¢ instalacja gniazd wtykowych 230V ogdlnego przeznaczenia,
+ instalacja gniazd DATA,

¢ zasilanie specjalistycznych odbiornikdw,

s zasilanie urzadzen wentylacji i klimatyzacji,

¢ instalacja ochrony przed przepieciami,

s instalacja ochrony przeciwporazeniowej,

¢ instalacja potaczer wyréwnawczych,

¢ instalacje LAN i telefoniczna, '

e instalacja SSP.

Zasilanie pracowni i pomieszczen opisowych

Projekt przewiduje nowe zasilanie urzadzen objetych opracowaniem. Nowe urzadzenia zwigzane z pracownia MR
(rezonans magnetyczny oraz agregat wody lodowej) nalezy zasilié z istniejgcej rozdzielnicy Rnn D/A znajdujgcej sie na
parterze w pomieszczeniu rozdzielni gidwnej nn budynku ,D". Do rozdzielnicy jest doprowadzone zasilanie
podstawowe (kabel typ YAKY 4x150mm2) oraz zasilanie rezerwowe (kabel typ YAKY 4x150mm’). Orientacyjna
dtugo$é kabli zasilajgcych od stacji transformatorowej do rozdzielnicy Rnn D/A wynosi ok. 100m. W rozdzielnicy
znajduja sie roztaczniki i inne aparaty kidre moina wykorzystaé do zasilania nowych urzadzen. Rozdzielnica posiada
rezerwe mocy w ilodci ok.130kVA, Zamawiajgcy dopuszcza {w przypadku niewystarczajacej wartosci impedancji linii
zasilajacej lub zwiekszenia obciazalnosci linii zasilajacej) potgezenia dwdch linii kablowych YAKY Ax150mm” — praca
réwnolegta kabli przy zachowaniu obowiazujgcych norm i przepiséw w tym zakresie. '

Pomiedzy istniejgcyg rozdzielnicya Rnn DfA a rozdzielnicami (szafkami) sterujgcymi urzgdzeniami MRI naleiy utoiy¢
nowe kable zgodnie z DTR producenta urzadzen. Kable nalezy ukfadaé w przestrzeni technicznej na istniejgcych lub
nowych drabinkach kablowych. Wszystkie przejscia kablowe pomiegdzy sirefami pozarowymi powinny by¢
uszczelnione pianka o odpornosci ogniowej istniejgcych przegrod. Przejscia nalezy zabezpieczy¢ przed mechanicznym
uszkodzeniem.

lnstalacjé oéwietleniowa, gniazd wtykowych 230V, gniazd DATA oraz innych urzadzen odbywal sig bedzie
z lokalnych, pigtrowych rozdzielnic elektrycznych zlokalizowanych przy przebudowywanych pomieszczeniach. Dla
pomieszczern opisowych (obszar ,B”) rozdzielnice znajduja sie po drugiej stronie korytarza na wprost
przebudowywanych pomieszczen (przy osi 7 wg zataczonego rysunku). Dla pomieszczenrt rezonansu, sterowni, pom.
technicznego {obszar ,A”) rozdzielnice znajdujg sie w pomieszczeniu socjalnym (przy osi 4 wg zatgczonego rysunku).

Rozdzielnice posiadajg rezerwe mocy. W przypadku braku miejsca w istniejgeych rozdzielnicach nalezy wewnatrz
wnek zabudowad nowe rozdzielnice zgodnie 2z obowiazujacym standardem tj. szafki natynkowe 2x12 modutéw np.
Nedbox.

Instalacje urzadzen mri
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Nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami dostawcy urzagdzen MRI.

Instalacja oswietleniowa

Dla pomieszczen objetych opracowaniem nalezy wykonad instalacje oéwietleniowg zgodnie z wymogami zawartymi
w normie PN-EN 12464-1. W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych nalezy stosowad osprzet szczelny o stopniu
ochrony |P44, Oprawy wewnatrz klatki Faradaya muszg by¢ wykonane z materiatu nlemagnetycznego wg wytycznych
dostawcy urzadzen.

Instalacje nalezy wykonaé stosujac gtéwnie oprawy energooszczedne fluoroscencyjne lub LED. Przewody uktadacd
podtynkowo, w korytach kablowych w przestrzeni miedzystropowej oraz pod ptytami GK.

Oéwietlenie awaryjne {ewakuacyjne i kierunkowe) powinny zapewnia¢ oprawy wyposazone w modut awaryjny {min.
t=1h) podtrzymujacy zasilanie danej oprawy przy zaniku napigcia zasilania podstawowego. Oprawy petniace funkcje
oéwietlenia ewakuacyjnego winny posiadaé wszystkie wymagane przepisami dopuszczenia potwierdzone
odpowiednimi certyfikatami.

Dla pomieszezeri pracowni nalez przewidzie¢ wykonanie instalacji o$wietlenia informacyjnego i ostrzegawczego.

W pomieszezeniach opisowni (etap |} oraz sterowni MRI nalezy wykanac o$wietlenie z mozliwoscig ptynnej regulacji
jego natezenia.

Instalacja gniazd wtykowych ogdlnych i data
Obwody gniazd wtykowych 230V nalezy prowadzi¢ analogicznie, jak o$wletlenie. Instalacje zasilania, jak rowniez

same gniazda wykonac jako p/t. Przewody ukfadaé¢ wrurach ochronnych pod tynkiem, w korytach kablowych,
w przestrzeni miedzystropowej oraz pod ptytami GK.
Przy kaidym zestawie komputerowym nalezy wykconaé jeden zestaw gniazd elektryczno-logiczny. W skiad kazdego
zestawu wehodzi:

* 3 xgniazdo 230V DATA;

¢ 2 xgniazdo RJ45 kat. 6;

Gniazda nalezy montowaé p/ft na wysokosci 0,3m od p.p. we wspdinej czterokrotnej ramce. Gniazda DATA nalezy
zasili¢ z dedykowane]j do tego celu rozdzielnicy komputerowej. Pojedynczy obwdd zasilajacy moze obejmowac max.
cztery punkty elekiryczno-ogiczne.

Ma tym etapie przewiduje sig 17 zestawow PEL, {dla obszaru administracyjnego 15 zestawoéw PEL, dla obszaru badari
2 zestawy PEL).

Ochrona przeciwporazeniowa, potaczenia wyrdwnawcze, wyfaczniki bezpieczedstwa i ochrona przeciwprzepieciowa

Nalezy zapewnié ochrone nowych urzadzen przed dotykiem bezposrednim i posrednim. W gabinecie MRI i sterowni
MRI nalezy przewidzieé wytaczniki awaryjne zgodne z wymaganiami producenta urzadzen.

Nalezy takie zastosowaé ochrong przeciwprzepieciowa instalacji elektrycznych zapobiegajaca przeniesieniu sie na
. instalacje- wewnetrzng wysokiego potencjatu spowodowanego wyladowaniem atmosferycznym lub przepieciami
taczeniowymi.

Instalacje LAN | telefoniczna

Wszystkie elementy instalacji musza by€ zgodne z systemem zastosowanym na obiekcie.
Instalacje LAN wykonaé w kategorii 6a U/FTP 4x2xAWG23 w technologii Reichle & de Massari. Okablowanie wykonad
w standardzie TS68B. W zakres przebudowy wchodzi wykonanie nowej szafy dystrybucyjnej D-NP.
Ponizej podstawowe wymagania dla szafy dystrybucyjnej:
¢ szafa ramowa stojgca, 42U, 800/1000/1980, szer./gt./wys. mm., drzwi blacha/szkto, skrécona ostona tylna
peten metal RAL 7035 szary,

¢ cokdt 100 mm, do szafy o szer. 800 i gieb 1000 mm - RAL 7035,
¢ panel wentylacyjny 4 wentylatorowy dachowo-rakowy + termostat,
e tablice rozdzielcze 19" 1U 24xRJ45 — 3szt + niezbedne wyposazenie,
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s patchcordy, wsporniki, itd.
Po wykonaniu instalacji i szafy nalezy wykonac niezbedne pomiary.

Instalacja SSP

Istniejacy instalacje nalezy dostawac do przebudowywanych pomieszczen,

Uwagi koricowe

Przy wykonywaniu instatacji nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
e trasowanie nalezy wykonad, zwracajac szczegdlng uwage na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji
zinstalacjami innych branz,
s trasy przewoddw powinny przebiegaé pionowo lub poziomo, rownolegle do krawedzi $cian i stropow,
Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzié badania obejmujace ogledziny, pomiary i préby zgodnie ohowigzujgeymi
normami. Ze wszystkich pomiardw nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty. We wszystkich pomieszczeniach nalezy
wykona¢ pomiary natezenia oswietienia.

Nalezy dostosowac istniejgce instalacje elektryczne i teletechniczne wystepujace w budynku do nowej aranzaciji.

Zakres prac moze ulec zmianie po wykonaniu projektu budoWIa_nego i wykonawczego dla planowane]j inwestycji.

4.6 Instalacje gazédw medycznych

W szpitalu istnieje instalacja gazéw medycznych w zakresie niezbednym do funkcjonowania pracowni rezonansu. Od
istniejacej skrzynki zaworowo-kontrolnej do punkiu poboru naleiy doprowadzi¢ nowg instalacje. Przewiduje sie
instalacje tlenu w klatce Faradaya.

Instalacje gazéw medycznych nalezy wykonywac zgodnie z normg EN - 150 7396-1 — ,Systemy rurociggowe dla gazow
medycznych — Czesé 1: Rurociagi dla sprezonych gazdw medycznych i prdini”. Roboty mantazowe nalezy wykonac
wg ,Wytycznych budowy i eksploatacji instalacji tlenowych w zaktadach leczniczych” oraz wg poradnika ,Instalacje z
rur miedzianych” - wydanego przez COBRTI Instal”. Cinienie prébne dla przewodéw instalacji wynosi 1,0 MPa - czas
trwania proby - 24 h; instalacje, mozna zatynkowaé po przeprowadzeniu préb cisnienia z wynikiem pozytywnym;
Badania odbiorcze po zakoriczeniu montazu instalacji rurociggowych gazdw medycznych i zainstalowaniu punktéw
poboru obejmujg:

- Kontrole podwieszen uchwyidw i wspornikdw;

- Kontrole oznakowania rurociagdw;

- Prébe wytrzymatosci mechanicznej — préba cisnieniows;

- Prébe szczelnosci;

- Kontrole zaworéw odcinajacych - strefowych ;

- Probe na obecnos¢ potaczen krzyzowych;

- Prébe na obecnoéé przeszkod w przeplywie;

- Sprawdzenie mechanicznego dziatania punktdw poboru i przyporzadkowania do odpowiadajgce] instalacji oraz
moiliwosci identyfikacji;

- Badanie lub sprawdzanie wydajnosci systemu;

Badania odbiorcze po zakoriczeniu montazu instalacji rurociggowych gazéw medycznych i zainstalowaniu punktéw
poboru nalezy wykona¢ wg procedur opisanych w Zatgczniku ,C” do normy EN ISO 73596-1.

5. Bezpieczenfistweo pozarowe
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Pomieszczenia objete opracowaniem znajduja sie w budynku D, ktéry stanowi odrebna strefe pozarowa. W zakresie
zadania bedzie konieczne dostosowanie instalacji SAP do nowego uktadu pomieszczen.

Zamawiajgcy nie przewiduje robdt w zakresie dostosowania budynku D do przepisdw p. pozarowych a jedynie
realizacje oznaczonego zakresu zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Dla budynku wymagana jest klasa B odpornosci pozarowej.

Instaiacje wentylacyjne, klimatyzacyjne przechodzace przez strefy ktérych nie obstugujg musza byé obudowane
elementami o klasie odpornosci ogniowej EIS 120 lub wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace, sterowane z
systemu sygnalizacji pozarowej. '

W miejscach przejic kanatéw przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalety zainstalowac klapy odcinajace o
klasie odpornosci ogniowej EIS 120,

Przepusty.instalacyjne w écianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego muszy posiadad odpornoéé ogniowa (El)
réwng odpornosci ogniowe] tego oddzielenia.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustdw, dla pojedynézych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez sciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w dcianach T stropach pomieszezenia zamknietego, dla ktorych
wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub RE! 60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, musza by¢ zabezpieczone w klasie odpornosci ogniowej (El) scian i stropdw tego pomieszczenia.

6. Warunki wykonania i odbioru robé4t budowlanych

Nalezy przewidzie¢ w projekcie i zastosowaé materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie i w ohiektach
stuzby zdrowia. Materialy musza spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone aktualnymi normami. Wyroby
budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, maja spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a
Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z
regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajacym bedzie kontrolowat
dziatania Wykonawcy.

Wrykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw | wynikéw dziatalnosci w
zakresie: '

—  Organizacji robdt budowlanych,

—  Ochrony srodowiska,

—  Warunkdéw bezpieczeristwa pracy,

—  Zabezpieczenia terenu prac przed dostepem osdb trzecich,

— Zabezpieczenie traktéw komunikacyinych i punktu zrzutu odpadéw od nastepstw zwigzanych z

wykonywanymi pracami, ‘
—  Wywozu gruzu i ewentualnych odpaddw budowlanych we wiasnym zakresie.

Sprawdzeniu i kontroli beda w szczegdinosci poddane:
— Rozwigzania projektowe
—  Uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy cbiekiu w odniesieniu do ich
parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,
— Jakoéé wykonania i doktadno$€ prac wykoriczeniowych,
—  Prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen | wyposazenia,
— Poprawnosc potaczen funkcjonalnych, wydajnosc przesytowa i szezelnosé (proby cisSnieniowe} instalacji.
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-  Sposéb wykonania robét budowlanych w aspekeie zgodnodci ich wykonania z projektami wykonawczymi i
programem funkcjonalno-uzytkowym oraz umowa.

Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcy i prowadzenia kontroli wykonywanych robét oraz dokonywania
odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie oséb:

— Upowainionych do kontroli realizacji umowy,
— Inspektora nadzoru w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo Budowlane i postancwieri umowy.

-Zamawiajacy dopuszcza nastepujace kategorie odbiordw:
- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbi6r koncowy,

- odbidr po okresie rekojmi,

- odbiér ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Warunkiem dokonania odbioru instalacji wentylacji bedzie uzyskanie wymaganej dla poszczegdlnych pomieszczen
krotnodci wymiany powietrza oraz zatoionych parametréw powietrza nawiewanego. Wykonawea bedzle
zobowigzany do wykonania robot tymczasowych hiezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia, utrzymania fch
w stanie nadajacym sie do uzytku, a po zakoriczeniu budowy do ich likwidacji. Robét tymczasowych Zamawiajgcy hie
bedzie optacat odrebnie. Roboty budowlane nalezy organizowac w sposéb ograniczajacy do minimum ucigzliwosci
lub utrudnienia dla Szpitala. W trakcie realizacji robdt strefy zagrozone nie moga w zaden sposob ograniczad
funkcjonowania Szpitala.

Poniewaz prace prowadzone beda na terenie czynnego obiektu, nalezy:
— Do minimum ograniczy¢ prace powodujgce drgania i hatas, dobierajac odpowiednio technologie realizacji
robét,
— Na kazdym etapie prac stosowac¢ zabezpieczenia miejsca robdt przed rozprzestrzenianiem sie kurzu, pytu lub
innych zanieczyszczen powietrza,
— Stosowaé zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem sie zanieczyszczedl w wyniku ruchu pracownikdéw i
pojazdéw oraz sprzetu budowlanego.

Wykonawca przed przystapieniem do robét budowlanych, przedstawi Zamawiajgcemu harmonogram okreslajacy
termin planowanych odbioréw robét. Zasilanie placu budowy w wode 1 prad zostanie wykonane z istniejace] sieci na
terenie kompleksu szpitalnego. '

7. Technologia medyczna
lloéé oséh zatrudnionych w pomieszczeniach objetych opracowaniem-— nie ulegnie zmianie. Personel pracowni

stanowi¢ bedg obecnie zatrudnione osoby.

Przewidywana, docelowa ilos¢ pacjentdw —nie ulegnie zmianie.
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Dostosowanie pomieszezeri na potrzeby pracowni rezonansu mognetycinego
Doinosigsklego Osrodka Diagnastyki Obrazowej w

Wojewddzkim Szpitatu Specjalistycznym we Wroclawiu

ul, H. Kamiediskiego 73a, 51-124 Wroclow

Dla pracowni MRI nalezy przewidzieé mozliwos$é awaryjnego odprowadzenia helu z magnesu w przypadku jego
ogrzania. Quench rura powinna by¢ wyprowadzona na zewnagtrz budynku, a jej lokalizacja | wymiarowanie powinny
spetniaé wymagania bezpieczenstwa okreslone przez producenta.

W celu zapewnienia doswietlenia dla pomieszczen przeznaczonych na pobyt nalezy wykona¢ doswietlenie posrednie
{naswietla w $cianie) spetniajace obowigzujace przepisy.

Ze wzgledu na specyfike badan i konstrukcje klatki rezonansu nalezy istniejgce otwory okienne w gabinecie MRI
zamurowacd. Otwor okienny w sterowni nalezy zmniejszyé tak, by zapewnié oswietlenie dzienne w pomieszczeniu.,

sr .

11l. Czg$<€ informacyjna

Koncepcja przebudowy pomieszczen . — zatacznik nr 1
Stan istniejacy pomieszczen ' - zatacznik nr 2

Spis wykonczenia pomieszczen - zatacznik nr 3
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